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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento alla Normativa
Antincendio della Scuola Media De Amicis di Castronno (VA)

Il servizio oggetto dell’appalto sara eseguito in conformita alle pit moderne tecnologie, in relazione
alla destinazione.

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITA DELL’APPALTO
2.1 AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto, ammonta presuntivamente a € 50.000,00 come risulta dal
prospetto economico sotto riportato (categoria OG11 )

PROSPETTO ECONOMICO GENERALE

A) Importo Totale a Base d’Asta , interventi ............cceeuueene.e. € 33.315,00
AT) Oneri di sicurezza per \'impresa.........ceeeveeeneveernieenniveennne € 309,12
sommano €. 33.624,12

B) Somme a disp. Dell’ A.mm.ne:
B1) IVA 22%

........................................................................... € 7.619,23
B2) spese tecniChe ...........cooiiiiiiiiiiii € 7.612,80
B3) incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 2%...................... € 672,48
B4) Imp.ed arr.tic.....cooeiiniiiii i € 471,37

€ 16.375.88

IMPORTO TOTALE...€ 50.000,00

Il contratto ¢ stipulato a corpo

L’appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso determinato mediante ribasso

sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata
attraverso la piattaforma digitale SINTEL .

Il Quadro economico del progetto e il seguente:

PROSPETTO ECONOMICO GENERALE

A) Importo Totale a Base d’Asta , interventi ........c...cceeuueenne.e. € 33.315,00
AT) Oneri di sicurezza per U'impresa.........ceevveeevveernieenneneennne € 309,12
sommano €. 33.624,12

B) Somme a disp. Dell’ A.mm.ne:
B1) IVA 220t € 7.619,23
B2) spese tecniChe ...........cooiiiiiiiiiii i € 7.612,80
B3) incentivo ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 2%...................... € 672,48
B4) Imp.ed arr.tic.....ooooeiiniiii i € 471,37
€ 16.375.88

IMPORTO TOTALE...€ 50.000,00

Ai sensi del nuovo codice degli appalti D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, gli oneri per la sicurezza non sono
oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sara quello risultante dalla somma dell’importo
derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, piu gli
oneri per la sicurezza medesima, scorporati dalla Stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.



Le quantita di progetto potranno, in fase costruttiva, variare tanto in piu quanto in meno per effetto di
variazioni nelle rispettive quantita, e ci0 tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni,
ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non
previste, con I'osservanza delle prescrizioni di cui al D. LGS n. 50/2016, sempre con 1’obiettivo di
definire le opere a corpo nel risultato di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.

2.2 SUBAPPALTIE COTTIMI

L’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto.

E vietata la cessione del contratto, a pena di nullita.

Sono ammessi il subappalto e I’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalita previsti

dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In particolare:

1) tutte le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili fermo restando che
I’'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non pud superare il 30% dell’importo dato
dalla somma dell’offerta relativa alla categoria prevalente e degli oneri per la sicurezza e del costo
del lavoro evidenziati dall’ Amministrazione;

A norma dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 , I’affidamento in subappalto o cottimo ¢ consentito, previa
autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. che I'Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo;

2. che I'Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la
condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente
alla presentazione dell’istanza e comunque almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio
delle relative lavorazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 1’appaltatore
trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e
specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice (nelle
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 445/00 e s.m.)
attestante I'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di
ordine generale previsti dal nuovo codice degli appalti;

4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle Imprese salvo 1 casi in cui, secondo la legislazione
vigente, sia sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, I’iscrizione alla Camera di Commercio
Industria Agricoltura e Artigianato ;

5. che non sussista nei confronti dell’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei
divieti previsti dall’art. 10 della L. 31/05/65, n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito, I'Impresa
appaltatrice dovra allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto la
documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 03/06/98, n. 252 e s.m.;

6. che al momento del deposito del contratto di subappalto I'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle
Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’ Associazione temporanea di Imprese) abbia
provveduto a depositare una dichiarazione attestante 1’esistenza o meno di eventuali forme di
controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con I'Impresa affidataria del
subappalto o del cottimo;

7. che al momento del deposito del contratto di subappalto I'Impresa appaltatrice abbia provveduto a
depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla quale risultino, come previsto
dall’art. 1 del D.P.C.M. 11/05/91, la composizione societaria, 1’esistenza di diritti reali di godimento
o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del Libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 1’indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel
caso in cui I'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Societa per Azioni, in Accomandita
per Azioni, a Responsabilita Limitata, di Societa Cooperativa per Azioni o a Responsabilita
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Limitata; nel caso di Consorzio, i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle
singole Societa consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori;

. che contestualmente all’istanza I'Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal Legale
rappresentante dell’Impresa subappaltatrice di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi
dei lavori oggetto di appalto, né svolto attivita di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e
di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile
con i progettisti medesimi.

A norma del nuovo codice degli appalti, la Stazione appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione decorsi venti giorni dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la
documentazione prescritta. Si precisa che a norma dell’ art. 105 comma 2, D. Lgs. 50/2016 gli
appalti di lavori di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a €.
100.000, qualora I’'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50%
dell’importo del contratto , non costituiscono subappalto.

Si precisa sin d’ora che I’ Amministrazione non rilascia 1’autorizzazione al subappalto nel caso in
cui I’Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione
dalle pubbliche gare e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui al
nuovo codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in cui I'Impresa subappaltatrice non
sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per I’esecuzione dei lavori oggetto del
subappalto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo I'Impresa
appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa
I’unica e la sola responsabile verso I’ Amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

L’Impresa appaltatrice dovra garantire che le Imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino a
osservare le condizioni del Capitolato Speciale d’appalto.

Per quanto non previsto dalle citate disposizioni, si applica la normativa statale vigente in materia di
subappalto.

L’Impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto gli stessi
prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione.

L’Impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo ¢ tenuta al rispetto delle norme
fissate dal D. Lgs. 50/2016 in materia di trasmissione di documentazione all’ Amministrazione e di
indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere.

E fatto obbligo all’Tmpresa appaltatrice di trasmettere all’ Amministrazione, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Impresa appaltatrice medesima, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In mancanza di tali adempimenti, si procedera secondo quanto esposto:

. 1l subappaltatore potra informare la Stazione appaltante depositando copia della fatture inevase. Il
committente ne dara immediatamente notizia all’appaltatore dando un termine di 15 giorni per le
eventuali controdeduzioni, ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale periodo restera
comunque sospeso il pagamento dello stato d’avanzamento lavori successivo;

. nel caso in cui l'appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna
osservazione, la Stazione appaltante provvedera alla sospensione dello o degli stati avanzamento
lavori successivo o successivi per I’importo non quietanzato;

. nel caso in cui I’appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la Stazione
appaltante incarichera il direttore lavori di accertare che I'opera o parte dell’opera in carico al
subappaltatore sia stata eseguita secondo 1 patti contrattuali in essere tra committente e appaltatore;

. nel caso in cui il direttore dei lavori dichiari che 1’opera o parte dell’opera allo stato di fatto ¢ stata
eseguita secondo i patti contrattuali, la Stazione appaltante procedera comunque alla sospensione
dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per 1’importo non quietanzato;



5. in ogni caso, rimane impregiudicata la responsabilita dell’appaltatore nei confronti della Stazione
appaltante per vizi e difformita che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate all’accertamento
di cui al punto 3.

Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente a oggetto attivita

ovunque espletate che richiedano I’'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli

a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo

superiore a 100.000 € e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al

50% dell’importo del contratto da affidare. Si precisa che, per “attivita ovunque espletate” si

intendono quelle poste in essere all’interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.

Si precisa che ai sensi dell’art. 105 co. 19 del D.Lgs. n. 50/2016 ¢ vietato al subappaltatore di

procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate.

L’Impresa appaltatrice ha 1’obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti

stipulati per 1’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I’importo del contratto, I’oggetto del

lavoro, servizio o fornitura affidati.

Nel caso di varianti in corso d’opera, I’eventuale subappalto di lavori di variante ¢ subordinato alla

presentazione da parte dell’appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all’atto del relativo

affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in

materia di subappalto, cosi come sopra descritti.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

3.1 OPERE INCLUSE NELL’APPALTO
Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di
seguito:

- sostituzione e/o trasformazione di infissi Metallici;
- adeguamento alle norme di impianti elettrici, antincendio ecc..;
- rifacimenti parziali di impianti idrico e antincendio;

3.3 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti Articoli e i1 disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso
debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L’ Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facolta di introdurre nelle opere all’atto
esecutivo quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei
lavori, nel rispetto e nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

3.4 ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Gli elaborati tecnico-amministrativi forniti dall’Amministrazione comprendono: Relazione, piano di
sicurezza e di coordinamento, EPU, Quadro economico generale e capitolato speciale d’appalto,
schema di contratto, che sono stati predisposti da tecnici incaricati dall’ Amministrazione.

In sede di gara di appalto, I’ Appaltatore - dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori e
aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte
tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire
sull’esecuzione dell’opera - accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del
progetto a base d’asta.



ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI

4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

I prezzi contrattuali derivano dall’applicazione ai singoli prezzi previsti nell’elenco prezzi unitari,

desunti dal Prezziario Regionale vigente sui lavori pubblici, del ribasso percentuale offerto in sede di

gara. In tal caso, per la determinazione dei prezzi contrattuali si procede nel seguente modo:

1) si determina l’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza stanziati dall’ Amministrazione
appaltante (evidenziati negli atti di gara) sull’importo complessivo posto a base di gara;

2) ciascun prezzo previsto nell’elenco prezzi unitari viene quindi epurato degli oneri di sicurezza
decurtandolo di una quota percentuale pari all’incidenza percentuale degli oneri di sicurezza
sull’importo complessivo dei lavori determinata come descritto al punto 1);

3) a ciascun prezzo epurato degli oneri di sicurezza viene quindi applicato il ribasso percentuale
offerto in sede di gara dall’Impresa aggiudicataria: 1 prezzi cosi determinati, incrementati
successivamente dei costi della sicurezza costituiscono a ogni effetto 1 “prezzi contrattuali”.

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro, si intende compresa € compensata, senza
eccezione, oltre alla manodopera, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale
ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali
oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli Articoli e nelle indicazioni
particolari riportate dall’elenco prezzi unitari.

Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l'importo appositamente stanziato
dall’ Amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto del D. Lgs. 81/2008 e
s.m..

4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZ1

I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in economia sia
per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si
intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare compreso il costo per la manodopera.

I prezzi medesimi sono fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualita anche di forza
maggiore e straordinaria per tutta la durata dell’appalto.

4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA
L’ Appaltatore non potra eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L. previa
determinazione in contraddittorio dei nuovi prezzi.

Ai nuovi prezzi cosi individuati si applica il ribasso di gara.

La D.L., inoltre, potra chiedere 1’esecuzione dei lavori non previsti in progetto , in economia.

In quest’ultimo caso, il corrispettivo per tali lavori verra determinato come di seguito:

- per quanto riguarda i noli e la manodopera, sono liquidate secondo le tariffe locali vigenti al
momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali e utili e con applicazione del
ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi;

- per quanto riguarda i materiali, secondo 1 prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al
netto del ribasso d’asta.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei
necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d’opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta
efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista
a pi¢ d’opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell’Elenco prezzi
unitari relativi alle opere finite.

Saranno a carico dell’ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le
eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

A cura dell’appaltatore, le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate
presso 'ufficio della D.L. e firmate dall’assistente.



4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI E ALLE OPERE SPECIALISTICHE

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e
specialistiche incluse nell’appalto tutte le assistenze murarie necessarie a un corretto inserimento delle
suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a
perfetta regola d’arte.

4.5 REVISIONE PREZZI D’APPALTO
Non ¢ ammessa la revisione dei prezzi tranne che per i casi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 5 - CONTROVERSIE

5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o piu controversie circa 1’interpretazione o 1’esecuzione del contratto
di appalto, si procedera con un accordo bonario.

Le controversie non risolte nemmeno in questo modo saranno devolute all’Autorita giudiziaria
competente.

5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalita previste dalla
normativa vigente ( D. Lgs. 50/2016).

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta_dall’ Amministrazione é
fatta all’Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento:
contestualmente ¢ fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte
del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e per l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori con conseguente
immissione dell’Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo
appaltatore, il Direttore Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli
appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo
appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore, indicando le eventuali indennita da
corrispondere.

Con la sottoscrizione del contratto, 1'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio
incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle
ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio previste dalla normativa vigente.

All’atto dell’immissione nel possesso del cantiere, si fara luogo, in contraddittorio fra la D.L. o altro
idoneo rappresentante dell’ Amministrazione e il rappresentante dell’Impresa appaltatrice, o in assenza
di questo alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori
del cantiere e all’inventario dei materiali a pi¢ d’opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in
cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

A chiusura del verbale, I’Amministrazione indichera quali materiali, macchinari e attrezzature
dovranno essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero dovra essere completato
riservandosi, in caso di inadempienza, 1’esecuzione diretta dello sgombero e il deposito di materiali e
attrezzature a spese dell’Impresa appaltatrice. Se il verbale non sara redatto in contraddittorio con
I’Impresa appaltatrice, verra comunicato per ogni ulteriore effetto all’Impresa medesima nelle forme di
Legge.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice, i
rapporti con questa saranno definiti con riserva di ogni diritto e azione dell’ Amministrazione.



ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L’ appalto ¢ soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato
Speciale, di Leggi, Decreti, Circolari, Regolamenti ecc., anche se non espressamente citati, attualmente
vigenti o emanati prima dell’inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare,
per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche ecc., purché non in
contrasto con il presente Capitolato Speciale e con le norme particolari degli Allegati. L’esecuzione

dei lavori, la direzione, la contabilita e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni di
cui al D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

7.1 CAUZIONE PROVVISORIA

L’offerta per I’affidamento dei lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell’importo
dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalita
stabilite nell’invito alla gara.

7.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all’art. 103, D. Lgs. 50/2016 , ¢ fissata nella misura del 10% dell’importo
contrattuale. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la cauzione definitiva é aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia
superiore al 20%, I’aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva garantisce 1’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto
d’appalto e il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno che
I’ Amministrazione avesse a subire. L’ Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva
per 'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del
contratto in danno dell’appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e
dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere. La cauzione definitiva ¢ progressivamente svincolata a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia
autentica, attestanti ’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo
garantito, ¢ svincolato all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare
esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi
dell’ Amministrazione alla restituzione dell’importo residuo della cauzione, questo continuera a restare,
in tutto o in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a
giudizio insindacabile dell’Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di
Legge.

Si precisa che, a norma dell’art. 103, D. Lgs. 50/2016 il mancato svincolo nei 15 giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell’Impresa per la quale la garanzia ¢ prestata. La mancata costituzione della
presente garanzia determina la revoca dell’affidamento e 1’acquisizione della cauzione provvisoria da
parte del soggetto appaltante, che aggiudica I’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.
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7.3 ULTERIORI GARANZIE

A norma dell’art. 103, comma 8, D. Lgs. 50/2016 , I'Impresa appaltatrice ¢ obbligata a stipulare le

seguenti polizze assicurative:

a) una polizza di assicurazione che copra i1 danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: la somma assicurata deve essere pari all’importo del
contratto con un minimo pari a €. 100.000,00 Euro centomila/00;

b) una polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi che tenga indenne 1’ Amministrazione
da ogni responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui
massimale ¢ pari al 5% de della somma assicurata con un minimo di €. 500.000,00
(cinquecentomila/00) e un massimo di € 5.000.000,00.

Per le lavorazioni per le quali ¢ previsto un periodo di garanzia, le polizze sopra descritte sono

sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi e le

responsabilita verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi
con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le coperture assicurative devono inoltre rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle

contenute negli atti di gara.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara

comporta l'inaccettabilita delle polizze presentate senza che I’Impresa aggiudicataria possa sollevare

obiezione alcuna per tale fatto.

Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori, si

procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI

8.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L’ Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 45 giorni dalla firma
del Contratto d’ Appalto.

L’Impresa avra I’obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee che, all’atto di consegna, della D.L. .

8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA DELL’IMPRESA

L’Impresa dovra eseguire, a perfetta regola d’arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel
progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all’art. 1.

L’impresa ¢ parimenti tenuta a osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in
linea amministrativa.

Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato non siano
stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature,
impianti ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle
varie opere e il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti ecc. vigenti, 'Impresa ¢ tenuta a provvedervi in
conformita agli ordini che in proposito la D.L. impartira e senza che a essa spetti alcun particolare
compenso.

L’esecuzione dovra inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attivita,
nell’ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L.. L’appaltatore ha anche
I’obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga
ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.

Resta comunque stabilito che I'Impresa rimarra I’unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e
della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e
dell’esecuzione dei lavori, quanto per cid che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto
esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.
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In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato ecc.),
varranno le disposizioni piu favorevoli all’Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile
giudizio riterra di adottare.

La sorveglianza del personale dell’Amministrazione appaltante non esonera |'Impresa dalle
responsabilita dell’esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del
Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell’arte e dell’ottima qualita dei materiali
impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione.

L’ Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. e in qualsiasi momento anche
posteriore all’esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni pitt ampia facolta di indagine e
di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L’Impresa ¢ parimenti tenuta a osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le
direttive del Coordinatore per I’esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell’art. 3, D.
Lgs. 81/2008 e s.m..

L’Impresa appaltatrice, durante 1’esecuzione dei lavori e fermo quanto stabilito dall’art. 13.2 del
presente Capitolato, puo presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro consulta preventivamente i Rappresentanti per la Sicurezza sui Piani che hanno il
diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al riguardo.

I Rappresentanti per la Sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da
apportarsi ai Piani.

8.3 PROGRAMMA DEI LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori, il D.L. dara indicazione all’impresa degli edifici scolastici interessati dai
lavori. L’Impresa dovra presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori con riportante per ogni
lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione
del corrispettivo.

Il programma dei lavori dovra essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 9.1 del presente
Capitolato in relazione ai termini stabiliti per I’esecuzione dei lavori.

Tale programma, strutturato in conformita alle reali possibilita dell’Impresa e alle obiettive
caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovra tenere esplicitamente conto dell’eventuale
possibilita di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.

L’appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., cid non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi dell’ Amministrazione.

L’ Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D. L., I’esecuzione di un
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori
nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che I’ Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00,
I’appaltatore ¢ obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facolta di conferire mandato
con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali. Il mandato deve essere
conferito per atto pubblico e depositato presso I’ Amministrazione appaltante. L’appaltatore o il suo
rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.
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A norma dell’art. 6 del Capitolato Generale per i Lavori pubblici approvato con 145/00, la direzione
del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’appaltatore e notificato all’ Amministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto, si stabilisce I’obbligo dell’ Appaltatore, ove non ne disponga, di
assumere un tecnico qualificato (a seconda dell’importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e
dei lavori per conto dell’Impresa. Detto direttore tecnico dovra essere iscritto all’ Albo della rispettiva
categoria e dovra prestare con continuita la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua
sul cantiere.

Il “Direttore del Cantiere” sara, insieme all’ Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le
norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare
attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m. che interessino le opere che 1’ Appaltatore
dovra eseguire. L’ Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé
la responsabilita penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa € motivo e in special modo
per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell’ Appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
salvo quanto dovra essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso o a tempo in conformita a quanto
stabilito in progetto.

L’Appaltatore dovra tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in
contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu
accertare.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali
quantita o qualita non fossero accertate in contraddittorio, I’ Appaltatore dovra accettare la valutazione
che verra fatta dalla D.L. e sottostare a spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero
derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile
della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni
inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno
contabilizzate per le dimensioni reali.

La suddetta contabilita sara redatta esclusivamente per individuare le opere realizzate,
trattandosi di appalto a corpo e non a misura .

ART. 9 - TEMPISTICA

9.1 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati 1 lavori viene stabilito in 25 (venticinque) giorni naturali successivi e
continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.

9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, a norma, tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe cosi motivate.

Con ordine di servizio del Direttore Lavori, ¢ ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei
casi e secondo le modalita di cui alla normativa vigente.

Si conviene che i termini contrattuali tengano gia conto anche delle eventuali sospensioni estive cosi
come individuate nei Contratti Collettivi di lavoro.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse
dall’ Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta dell’appaltatore formulata
con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30
giorni prima della scadenza del termine medesimo, e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei
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lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 del
Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00.

A norma di legge I’appaltatore deve dare all’Amministrazione committente formale comunicazione
dell’avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A norma di legge in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verra dedotta
dall’importo dei lavori, senza formalita alcuna, una penale di importo pari allo 0,3 per mille
dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore
al 10% dell’importo contrattuale, I’ Amministrazione promuove I’avvio delle procedure previste dalla
legge vigente in materia di lavori pubblici per la risoluzione del contratto.

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per I’applicazione della penale e comunque in
ogni caso in cui la misura dell’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai
programmi vigenti, ¢ facolta della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

A opera ultimata, ¢ facolta della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti
1 materiali e delle attrezzature di proprieta dell’Impresa, entro un termine perentorio che comunque
non potra essere inferiore a giorni 20 (venti).

Qualora I’Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalita previste per la
ritardata ultimazione dei lavori.

ART. 11 - ANTICIPAZIONI -PAGAMENTI IN ACCONTO
L’appaltatore ha diritto, ai sensi del D.L. n. 69 del 21.06.2013 convertito in Legge n. 98 del
09.08.2013, alla corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
L’ Appaltatore avra diritto al pagamento in acconto ogni qualvolta il suo credito, come derivante
dall’offerta, (e quindi al netto degli oneri della sicurezza), al netto della quota parte dell’importo
relativo alla manodopera, raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Congiuntamente alla liquidazione dell’importo sopra indicato, saranno liquidati gli oneri di sicurezza
determinato in via forfetaria e la quota parte dell’importo della manodopera, indipendentemente dalla
categoria dei lavori eseguiti.
La liquidazione dell’importo relativo agli oneri di sicurezza ¢ subordinata all’accertamento da parte del
coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dell’effettiva attuazione da parte dell’Impresa
appaltatrice delle misure di sicurezza previste: 1’accertamento € provato mediante sottoscrizione dello
stato di avanzamento nel Registro di contabilita da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase
esecutiva.
I pagamenti saranno disposti sino al raggiungimento del limite massimo del 95% dell’importo
complessivo del contratto come risultante dagli atti di contabilita, eventualmente anche tramite
I’emissione di un’ultima rata di acconto il cui -certificato di pagamento verra rilasciato
successivamente all’ultimazione dei lavori.
Non verranno compresi negli stati di avanzamento 1 materiali approvvigionati in cantiere in attesa di
essere messi in opera. (3)

In caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la Stazione appaltante disporra il
pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

I pagamenti saranno effettuati per il tramite del tesoriere comunale secondo le modalita che
I’Impresa appaltatrice indichera in fattura, modalita che dovranno comunque essere compatibili con le
vigenti disposizioni in materia di contabilita dell’ Amministrazione comunale.
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ART. 12 - CONTO FINALE E COLLAUDO

12.1 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verra compilato entro il termine massimo di tre mesi dalla data della regolare
e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

12.2 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE O DI COLLAUDO

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori € emesso dal Direttore dei Lavori ed ¢ confermato dal

responsabile del procedimento.

I1 certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre 3 mesi dall’ultimazione dei lavori.

In caso di Collaudo Tecnico Amministrativo, I’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il

lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

a) I'indicazione dei dati tecnici e amministrativi relativi al lavoro;

b) i verbali di visite con I’indicazione di tutte le verifiche effettuate;

¢) il certificato di collaudo.

Nel certificato, I’organo di collaudo:

a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando modificazioni, aggiunte, deduzioni al conto
finale;

b) determina la somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni da rifondere alla Stazione
appaltante per maggiori spese dipendenti dall’esecuzione d’ufficio, o per altro titolo; la somma da
rimborsare alla stessa Stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il
compimento dei lavori;

c¢) dichiara, salve le rettifiche che puo apportare 1’Ufficio tecnico di revisione, il conto liquido
dell’appaltatore e la collaudabilita dell’opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data

della relativa emissione. Successivamente, si intende approvato ancorché [’atto formale di

approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale

periodo, I’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e 1 vizi dell’opera, indipendentemente
dall’intervenuta liquidazione del saldo.

Fino all’intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la Stazione appaltante ha la facolta di

procedere a un nuovo collaudo.

ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

13.1 GENERALITA

Sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri e
obblighi descritti nel presente Articolo e in quelli successivi, € in ogni parte del presente Capitolato
Speciale, di cui I’ Appaltatore dovra tener conto nel formulare la propria offerta e nell’esecuzione dei
lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sara corrisposto all’appaltatore per
I’osservanza di tali obblighi e oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste
distintamente nei seguenti Articoli. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal
Piano di Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati
con la corresponsione del relativo importo come determinato nel Piano stesso ed evidenziato negli atti
di gara. Sono inoltre a carico dell’appaltatore e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto,
tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il Coordinatore per la Sicurezza di cui al D. Lgs. 494/96
e s.m. riterra opportuno applicare o esigere sulla base del Piano di Sicurezza o a fronte di specifiche
richieste avanzate dall’Impresa in sede esecutiva o nel contesto del Piano Operativo di Sicurezza dalla
stessa predisposto: ’appaltatore dovra fornire notizie utili per la revisione del Piano di Sicurezza in
fase esecutiva.

- 15 -



13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

L’ Appaltatore ¢ obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico € normativo
stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori costituenti oggetto del presente capitolato e a continuare ad applicare 1 suddetti
contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano [’appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle
associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed
artigiana, dalle dimensioni dell’impresa e da ogni qualificazione giuridica.

I’ Appaltatore ¢ altresi responsabile in solido dell’osservanza di quanto previsto dal precedente
punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto;

fermo restando quanto sopra stabilito, 1’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei
Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti, sull’importo netto progressivo dei
lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50%. La Stazione appaltante comunica agli Enti previdenziali
e assicurativi, nonché alla Cassa e Scuola Edile, I’emissione di ogni certificato di pagamento. La
Stazione provvedera direttamente al pagamento, a valere sulla ritenuta medesima, di quanto
dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle
forme dovute, salve restando in ogni caso le maggiori responsabilita in capo all’appaltatore. Le
ritenute sono svincolate in sede di liquidazione del conto finale, successivamente all’approvazione
del certificato di collaudo, previo rilascio del Documento Unico di Regolarita Contributiva e
sempre che gli Enti competenti non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali
inadempienze;

I” Amministrazione si riserva la facolta di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni
spettanti al personale dipendente dall’appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente
Agenzia Provinciale del Lavoro anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalita indicate dal medesimo art.
5;

in caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra accertata dalla Stazione appaltante o a essa
segnalata dalle competenti Autorita, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato
comunicazione all’appaltatore procedera a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i
lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo se i
lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento
degli obblighi di cui sopra. Le somme cosi accantonate non saranno liquidate sino a quando non
sia dimostrato I’integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti;

I’ Appaltatore ¢ tenuto ad applicare tutte le norme di Legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs.
81/2008. L’ Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé
la responsabilita penale e civile, piena e intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special
modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell’art. 3, comma 8, D. Lgs.
494/96 e s.m., I’appaltatore ¢ tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna
dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non gia presentato in sede di gara), il
Documento Unico di Regolarita Contributiva di cui all’art. 2, comma 2, D. Lgs. 25/09/02, n. 210
(convertito con L. 22/11/02, n. 266) - se non gia presentato o acquisito d’ufficio in sede di gara -
ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, le certificazioni attestanti la regolarita
dell’Impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non gia presentate o acquisite
d’ufficio in sede di gara) attestanti la regolarita dell’Impresa con gli obblighi concernenti le
dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa, ivi compresi i
versamenti alla Cassa Edile, secondo la legislazione italiana e i1 Contratti Collettivi vigenti o
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nonché una dichiarazione attestante I’organico
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7)

8)

9)

10)

medio annuo dell’Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al
Contratto  Collettivo, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

I’appaltatore ¢ tenuto a consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni
decorrenti dall’aggiudicazione), il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita da considerare come piano complementare di dettaglio
del Piano di Sicurezza di cui al citato D. Lgs. 81/2008 e s.m.. Il Piano Operativo deve essere
redatto in conformita alle prescrizioni del D.P.R. 222/03. Nel caso in cui tale obbligo non venga
rispettato, non si procedera alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto.
L’appaltatore sara diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso
inutilmente il quale I’ Amministrazione procedera a incamerare la cauzione provvisoria presentata
in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d’appalto per
colpa dell’aggiudicatario;

I’appaltatore ha la facolta di presentare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima
della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei 30 giorni
decorrenti dall’aggiudicazione), proposte di modificazione e integrazione al Piano di Sicurezza
redatto dalla Stazione appaltante a norma del D. Lgs. /2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano stesso.
Nel caso in cui ’appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto, si intendera che
lo stesso abbia accettato integralmente il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A
norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al Piano di Sicurezza
redatto dalla Stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi
contrattuali;

a norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m., I'Impresa appaltatrice ¢ tenuta a trasmettere alle Imprese
subappaltatrici il Piano di Sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell’inizio delle
relative lavorazioni. A norma dell’art. 13, comma 3, D. Lgs. 494/96 e s.m., I'Impresa appaltatrice
¢ tenuta a trasmettere alla Stazione appaltante (e per essa al Coordinatore per la Sicurezza in fase
di esecuzione) 1 Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle singole Imprese subappaltatrici prima
dell’inizio dell’esecuzione dei rispettivi lavori. L’Impresa appaltatrice ¢ tenuta a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i Piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il Piano presentato dall’Impresa appaltatrice
medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall’Impresa appaltatrice ¢ responsabile del
rispetto del Piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell’esecuzione dei lavori;

a norma dell’art. 36-bis, L. 04/08/06, n. 248, nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro
debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalita del lavoratore e I'indicazione del
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo
grava anche in capo ai Lavoratori Autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri, 1 quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di 10
dipendenti possono assolvere all’obbligo sopra descritto mediante annotazione, su apposito
Registro di cantiere vidimato dall’Agenzia Provinciale del Lavoro da tenersi sul luogo di lavoro
nella baracca di cantiere attrezzata per la D.L. a norma del presente capitolato, degli estremi del
personale giornalmente impiegato nei lavori: a tal fine, nel computo delle unita lavorative si tiene
conto di tutti 1 lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati,
ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 36-
bis della L. 248/06. La violazione delle presenti previsioni comporta 1’applicazione delle sanzioni
di cui all’art. 36-bis della L. 248/06;
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11) I'Impresa appaltatrice risponde verso I’Amministrazione dell’adempimento degli obblighi sopra

descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti 1 suoi subcontraenti;

12) fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata,

dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, commi da 28 a 34, della L.
248/06 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecie oggetto del presente Capitolato,
’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui ¢ tenuto il subappaltatore. La responsabilita solidale viene meno se 1’appaltatore
verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli
adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35, L. 248/06, connessi con le prestazioni di lavoro
dipendente concernenti I’opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L appaltatore puo sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione
da parte del subappaltatore di predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilita
solidale di cui al comma 28 dell’art. 35 della L. 248/06 non possono eccedere complessivamente
I’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. In ragione di quanto
stabilito dalla L. 248/06, I’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto
all’appaltatore previa esibizione, da parte dell’appaltatore stesso e prima dell’emissione di ogni
S.A.L. e della rata a saldo, della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28 dell’art. 35 della L. 248/06 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti
I’opera, la fornitura o il servizio affidati, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dai
suoi eventuali subappaltatori. In difetto di tale esibizione, i pagamenti sono sospesi fino
all’esibizione da parte dell’appaltatore della predetta documentazione.

13.3 ONERI E OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti, 1 quali tutti
devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

1)

2)

3)

4)

5)

sostituire il proprio Rappresentante o il Direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente
al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore Lavori o
dell’ Amministrazione committente nei casi e secondo le modalita indicate dagli artt. 4 e 6 del
Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00;

la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all’entita dei lavori, per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e in conformita alle norme
d’igiene. L’esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere
provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia
necessaria I’occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all’ Autorita
Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilita pecuniaria circa i danneggiamenti
della proprieta pubblica stessa;

provvedere a proprie cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati)
e licenze necessari e all’indennita per ’eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai
lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere
che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne
I’ Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potra avvalersi della facolta di recuperare
quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all’appaltatore o
incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;

conservare le vie e 1 passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all’uopo a proprie spese con opere provvisionali;

provvedere, all’atto della formazione del cantiere, all’obbligo di disporre una tabella di dimensioni
adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard
dell’Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. Nel cartello di cantiere dovra essere inserito
inoltre a carico dell’Appaltatore un rendering o una rappresentazione grafica (a scelta
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

dell’ Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione
Comunale;

provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati ai lavori, e cid secondo le particolari indicazioni della D.L. e in genere nell’osservanza
delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada;

provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e
all’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di queste dalla sede
stradale, dalle opere e dalle cave di prestito;

provvedere alla fornitura dell’acqua potabile agli operai e all’installazione degli apprestamenti
igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi;

provvedere alle spese per la guardia del cantiere fino all’approvazione del certificato di collaudo
finale da parte delle Autorita competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale
vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione;
mettere a disposizione dei funzionari della D.L. adeguati uffici di cantiere provvisti di
arredamento, illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici ecc., compresi gli oneri per
allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché - durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle
persone autorizzate - 1 dispositivi antinfortunistici di protezione individuale;

secondo quanto gia indicato nell’art. 8.4 del presente Capitolato, 1’appaltatore deve garantire la
presenza continua in cantiere del direttore di cantiere, cui compete dirigere i lavori per conto
dell’Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell’ Amministrazione e
che si assume ogni responsabilita circa ’esecuzione di tutte le opere;

la predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la manodopera presente divisa per I’Impresa
principale e per le eventuali Imprese subappaltatrici;

la manutenzione del cantiere, I’'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei
locali in costruzione o in corso di ultimazione, anche qualora occorra sgomberare materiali di
rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze; lo sgombero nel cantiere del materiale, dei mezzi
d’opera e degli impianti di sua proprieta entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di
ultimazione;

I’adozione nell’esecuzione dei lavori di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire
la vita e 'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pitt ampia responsabilita in caso di infortuni
ricadra pertanto sull’ Appaltatore, restandone sollevati I’Amministrazione e il personale della
stessa preposto a direzione e sorveglianza;

provvedere a proprie cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle
puntellature necessarie per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire
la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di
forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi e a tutte le
opere provvisionali;

come gia indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, I’appaltatore ¢ tenuto a provvedere
all’assicurazione rischio contro terzi inerente 1’esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le
prescrizioni di cui al citato Articolo del presente Capitolato;

come gia indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, I’appaltatore ¢ tenuto a provvedere
all’assicurazione contro i furti, gli incendi e 1’azione del fulmine di tutte le opere del cantiere,
dall’inizio dei lavori fino all’approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore
assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni
di cui al citato Articolo del presente Capitolato;

consentire 1’accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino
all’approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati
affidati 1 lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono 1 lavori per conto
diretto dell’Amministrazione appaltante e a ulteriori persone individuate dall’Amministrazione
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stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentira I'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o
persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di
sollevamento ecc., per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori che I’ Amministrazione
intendera eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall’Amministrazione,
non potra pretendere compensi di sorta;

20) l'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi
oneri nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa 1’Autorita per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti e Associazioni aventi il compito di esercitare
controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio VV.FF.,
Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda Sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM
(o altri concessionari di telefonia), ISPESL, Aziende Erogatrici, ecc.;

21) provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli
edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere;

22) provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per
rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere
d’arte, contabilita e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna;

23) la prestazione senza alcun corrispettivo di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale
necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da
eseguire: dopo questi ultimi 1’appaltatore ¢ anche obbligato a ripristinare a proprie spese cio che ¢
stato alterato o demolito;

24) provvedere a proprie cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel
numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L. restando convenuto
che, qualora I'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara eseguire direttamente tali
fotografie detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;

25) provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria a illustrare le
modalita tecnico-scientifiche adottate e 1 materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni
monumentali e architettonici € di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-scientifiche,
documentazioni fotografiche, prove e analisi specialistiche eseguite in corso d’opera, rilievi
grafico-critici, dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L.. Qualora
I’Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara redigere direttamente tale
documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;

26) provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al
trasporto nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere e a pic d’opera, secondo le
disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto,
provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell’Amministrazione, nonché alla loro buona
conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali forniti e ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico
esclusivo dell’ Appaltatore;

27) I'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di
prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell’edificio restando esonerata
I’ Amministrazione dai danni che potessero e essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di
forza maggiore;

28) provvedere alle spese per l’esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di
calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso
d’opera dalla D.L. o dal collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico-amministrativo e
degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e
relative armature di sostegno ecc.. Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri relativi al
compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti;

29) fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell’ultimazione dei lavori tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie all’'uso e alla manutenzione degli edifici, con particolare
riguardo agli impianti;
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30) la manutenzione dell’intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora I’ Amministrazione
creda di iniziare 1’uso nel periodo che decorre dall’ultimazione dei lavori fino al collaudo finale.
L’obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o
da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall’'uso o da negligenza del personale
addetto all’uso stesso;

31) la consegna prima del collaudo all’Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici
dell’opera cosi come costruita, in doppia copia, o su supporto magnetico (o altro modo a scelta
della Stazione appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi
della descrizione o indicazione dei materiali e apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché
delle indicazioni atte a individuare la consistenza e il percorso dei principali circuiti;

32) nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta ¢ tenuta a fornire
all’Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavort;

33) nel caso in cui siano compresi nell’appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione,
I’appaltatore ¢ tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto
esecutivo e di tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, e a fornire
all’Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a
quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico dell’ appaltatore;

34) a lavori ultimati e prima dell’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione,
I’appaltatore dovra fornire la Dichiarazione di Conformita, secondo le disposizioni di Legge;

13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, I’appaltatore dichiara:

1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;

2) di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di
sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul
corrispettivo dell’appalto, e quindi non sara compensata a parte alcuna opera od onere
provvisionale o di sicurezza. L’appaltatore non potra quindi eccepire, durante I’esecuzione dei
lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non
si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre
norme del presente Capitolato.

Con [Daccettazione dei lavori, I’ Appaltatore dichiara di avere la possibilita, i mezzi e la
manodopera necessari per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e
di buona tecnica costruttiva.

A norma dell’art. 2 del Capitolato Generale dei Lavori pubblici approvato con D.M. 145/00,
all’atto della stipulazione del contratto I'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove
ha sede I’Ufficio di Direzione Lavori dovra eleggere domicilio presso gli Uffici comunali, lo studio di
un professionista o gli uffici di Societa legalmente riconosciuta. L’Impresa appaltatrice prende atto
che, a norma dell’art. 2, comma 2, D. M. 19/04/00, n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini
e ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del
Legale rappresentante dell’Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta
dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 14 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’impresa appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di VARESE della notizia di
inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
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ART. 15 - CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI
LEGALITA’

[’aggiudicatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante 1’elenco delle imprese
coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Si impegna, altresi, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione
nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 1’assunzione di personale o I’affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere).

L’aggiudicatario si impegna a segnalare alla Prefettura I’avvenuta formalizzazione della
denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ci0 al fine di consentire, nell’immediato, eventuali
iniziative di competenza.

L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente
alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10
del D.P.R. 252/98 e s.m. e i, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto,
sara applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite: le predette penali
saranno applicate mediante automatica detrazione. da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in
materia di collocamento. igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o al subcontratto nonché I’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui alla legge 136/2010 e successi modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione
finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui
all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare 1’obbligo di
effettuare gli incassi e 1 pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti
dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di paga idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, il cui mancato
utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto: in caso di violazione di tale obbligo, senza
giustificato motivo, sara applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola
movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente 1’importo dalle
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

_22-



L’aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi I’appalto, ¢ tenuto prima
dell’inizio dei lavori a comunicare le generalita dell’amministratore, del direttore tecnico attuali e di
quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni.

Castronno Novembre 2017

11 Tecnico
Arch. Michele Mazzetti
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