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NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO 

FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE – VIA 
MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE 

SAN MICHELE A TRADATE 
 (CUP: .................................................. CIG: ...........................................) 

 
 
 
 
 

 
 

Progettazione Architettonica 
Pe/02.1 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 

 
 
Lavori e somministrazioni  300.010,00 €uro  (1) 
Comprese spese generali ed oneri aziendali per la sicurezza 
 
Costi della sicurezza  6.130,00 €uro (2) 
non soggetti a ribasso d'asta 
---------------------------------------------------------------- 
Totale appalto   306.140,00 €uro (1 + 2) 
 
 
 
 
Data: agosto 2021 
___________________________________________________________________ 
 
Aggiornamenti: aprile 2022 – ottobre 2022 
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Regione  Lombardia 

COMUNE  DI  LOCATE VARESINO 
Provincia di Como 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Per l’esecuzione dei lavori di realizzazione della NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO 
FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE – VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE 
(P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE 
 
 

Parte prima - Descrizione delle lavorazioni  
 
 
Articolo a). DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 
1. Allo scopo si fa espresso rimando, in particolare, anche ai seguenti elaborati: 

 
A   -  Elaborati descrittivi, contabili e amministrativi: 

Elab.   Pe/01   - Relazione generale con l’indicazione delle opere da eseguire. 

  Quadro economico dell’intervento. Preventivo generale di spesa. 

Elab.   Pe/03  - Relazione tecnica e disciplinare descrittivo/prestazionale 
 

C   -  Elaborati per la sicurezza del cantiere: 

 

Elab.   Pe/19  - Piano di sicurezza e coordinamento 

 
D   -  ALLEGATI TECNICI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE: 

 

Relazione geologico-tecnica e sismica ai sensi delle NTC 2018 e relazione geologica ai sensi della D.G.R. IX/2616 

Relazione idrogeologica ed idraulica ai sensi del R.R. 8/2019 

nonché a tutti gli altri elaborati descrittivi del progetto esecutivo in parola. 

Detti documenti devono intendersi, ancorché non materialmente allegati, qui integralmente trascritti quale 

parte integrante e sostanziale del presente. 

L’Appaltatore dovrà, innanzitutto, predisporre tutte le protezioni e realizzare le opere di delimitazione, 

necessarie a garantire la sicura coesistenza delle confinanti attività con le attività di cantiere.  

Tutte le aree di cantiere e/o in cui si svolgono lavorazioni (anche all’esterno delle stesse per allacciamenti e 

depositi temporanei) dovranno sempre essere adeguatamente recintate e/o delimitate. 

Al fine di garantire la sicurezza delle attività circostanti, consegue anche che l’Impresa dovrà prevedere – tra 

l’altro - anche la possibilità che taluni interventi debbano svolgersi in orario notturno o in giornate festive, e/o 

con particolari modalità e cautele. 

Ovviamente tutto quanto è stato detto dovrà avvenire nella massima condizione di sicurezza e di 

salvaguardia e tutela della incolumità delle Persone, siano esse addette ai lavori che solo frequentanti le 

funzioni poste in prossimità 

Di quanto sopra dovrà tenersi conto in fase di esecuzione dei lavori con l'adozione di tutte le cautele 
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derivanti e necessarie allo scopo; si ribadisce che il prezzo d’Appalto è comprensivo anche di tutti i suddetti 

oneri e pertanto nessun maggior compenso potrà essere riconosciuto in dipendenza e in relazione ai 

problemi suddetti. 

 
Articolo b). PARTE AMMINISTRATIVA 
 
1) AMMONTARE DELL’IMPORTO A BASE DI GARA E CATEGORIE DI OPERE 
L'importo definitivo contrattuale è quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario 

sull'importo a base di gara per lavori, sommato ai costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 

come riportato nel seguente riepilogo degli importi di progetto: 

- importo per lavori e somministrazioni (a base di gara per lavori), 

da scontare: €. 300.010,00 

- costi per l'applicazione delle misure per la sicurezza: €. 6.130,00 

In totale (importo a base di gara): €. 306.140,00 
Si rammenta che l’importo dei costi per l'applicazione delle misure per la sicurezza, ammontante ad €. 

6.130,00, non è soggetto a ribasso d’asta. 

Si precisa, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.PR. 207/2010, che le opere di cui al presente appalto 

rientrano nelle seguenti “categorie di opere generali” di cui all’art. 61  commi 1, 2 e 3 e allegato “A”  al 

menzionato d.P.R.: 

OG3  -  Strade e autostrade   €.   306.140,00 

considerata “categoria prevalente”. 

categoria descrizione classifica importo lavori % sul totale 
OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 

LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E 
PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE 
COMPLEMENTARI       

  Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità 
su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro grado di 
importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o 
accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento 
ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, 
elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione 
elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini 
di uso, informazione, sicurezza e assistenza. (...Omissis...) 

I 306.140,00 100,00%
  CATEGORIA PREVALENTE          

Non sono individuate categorie specializzate "scorporabili" 
 
2) MODALITA’ STIPULAZIONE CONTRATTO 

Il contratto è stipulato interamente "a corpo", ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del decreto legislativo n. 

50 del 2016 ed art. 43, comma 6 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per cui l’importo contrattuale rimane fisso 

e non può variare, in aumento o diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. 

 

3) DISCIPLINA CONTRATTUALE  

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, 



5 

integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e degli altri elaborati descrittivi 

che compongono il progetto esecutivo in parola. 

Sono parte integrante del contratto e costituiscono vincoli contrattuali inderogabili l’Elenco dei prezzi unitari 

del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso percentuale, ed i prezzi desunti dalla stima dei costi della 

sicurezza contenuta nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ed il Computo metrico estimativo, ai sensi dell’art. 32, comma 14-

bis.del Codice dei contratti pubblici, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo 

contrattuale le quantità esposte nel Computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo, avendo esso 

carattere esclusivamente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l’importo complessivo, 

“a corpo”, posto a base d’asta; ne consegue che l'Appaltatore non potrà vantare danni o pretendere maggiori 

compensi derivanti da opere eventualmente eseguite in aggiunta o in quantità diverse da quelle indicate 

nell’elaborato definito "Computo metrico estimativo", nonché per la sicurezza del Cantiere. 

 

4) TERMINI PER L’ESECUZIONE 

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d’appalto.  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 160 (Centosessanta) naturali, successivi 

e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile 

incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole nonché delle fasi di lavoro previste in progetto, 

e dei tempi dell’eventuale verifica archeologica in loco (se richiesta). 

 
5) DISCIPLINA ECONOMICA 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata 

nella “Tabella delle incidenze percentuali convenzionali delle singole categorie di opere e forniture 
sull'importo complessivo dell’appalto, ai fini della contabilizzazione dei lavori”, allegato “All. 01” in 

calce al presente documento.  Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono 

eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, il quale può controllare 

l'attendibilità attraverso un riscontro nei computi metrici di progetto; in ogni caso tali computi metrici non 

hanno alcuna rilevanza contrattuale e i loro dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando 

la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’Appaltatore è dovuta 

un’anticipazione del prezzo nella misura del 20% (VENTI per cento) dell’importo contrattuale, da erogarsi 

entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. 

L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. 

L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione 

dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non 

prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi 
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legali sulle somme anticipate. 

All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei 

lavori di importo, al netto del ribasso e prima della ritenuta di cui al successivo comma 7, non inferiore a 

Euro 60.000,00 (sessantamila/00), previa verifica del DURC . 

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l’importo eventualmente già erogato a 

titolo di anticipazione. 

I prezzi del presente appalto, in applicazione della disciplina transitoria recata all’art. 29 “Disposizioni urgenti 

in materia di contratti pubblici”, comma 1, lettera b) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con 

la legge di conversione 28 marzo 2022, nr. 25, ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere oggetto di 

revisione, secondo le procedure ed i limiti applicativi previsti alla suddetta lettera b) del citato decreto legge; 

ove non applicabili, dette disposizioni urgenti, i prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per 

tutta la durata dei lavori e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del Codice Civile, fatto salvo 

quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
6) POLIZZE E GARANZIE FIDEIUSSORIE 

Responsabilità civile verso terzi. 
L'Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti 

o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione 

dei lavori. 

Egli assume altresì la responsabilità civile dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

A tale scopo dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, come previsto dall'art.103, comma 7 del D. Lgs. n. 

50/2016, da trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del 

premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. 

Detta polizza dovrà essere redatta in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 

2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3. 

La polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali: 

- PARTITA 1 - OPERE: massimale pari all'importo a base di gara; 

- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI massimale pari almeno al 50% dell'importo a base di gara; 

- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO massimale pari almeno al 50% dell'importo a base di 

gara; 

- R.C. con massimale pari a € 2.500.000,00. 

In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo 

complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, nei casi e con le modalità previste nell'art. 4 

dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004. 

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 
A garanzia degli impegni assunti con la stipula del contratto a cui attiene il presente Capitolato, o previsti 

negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore deve prestare  apposita cauzione definitiva, prevista dall'art. 103, 

c. 1,  del D. Lgs. n. 50/2016. 

Garanzia fideiussoria per l’anticipazione. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o 
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assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 

necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

Cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per la rata di saldo. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato, come previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 

alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della 

medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la 

data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di 

definitività dei medesimi. 

 

7) ESECUZIONE LAVORI E MODIFICA DEI CONTRATTI 

Esecuzione dei lavori 
I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma delle lavorazioni: elab. “Pe/06 

“Programmazione lavori – tempi di esecuzione delle opere”. Detto elaborato costituisce documento 

contrattuale ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che deve intendersi ad andamento 

lineare costante per tutta la durata dei lavori e al conseguente programma esecutivo (art. 43 comma 10 del 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) che l'Appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori. 

L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei 

lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. 

Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l'art. 27 del Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 

“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici”. 

La Direzione dei Lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella 

esecuzione dei lavori, anche alla luce del precedente comma 3, senza che per questo l'Appaltatore possa 

chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che 

verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Variazioni al progetto ed al corrispettivo 

Se la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di 

una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento. 

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo 43, comma 8, del 

d.P.R. n. 207 del 2010. 

 

8) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel presente contratto, in caso di 

subappalto valgono le disposizioni, recate all’art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, vigenti alla data di 

chiusura dell’invio dell’offerta, all’interno della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente 

contratto. 

 

 9) CONTROVERSIE E ACCORDI BONARI 

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al successivo 

capoverso, il Responsabile del Procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 205 
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del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore 

dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro 

novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le 

parti si devono pronunciare nei termini di legge. 

La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un 

esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le 

riserve non risolte prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare 

esecuzione. 

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di Como, con esclusione della competenza arbitrale. 
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Parte seconda – Specificazione delle prescrizioni tecniche  
 
Articolo c). QUALITA' DEI MATERIALI. MODI DI  ESECUZIONE. MISURAZIONE. ORDINE LAVORI 
 
1) QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.  
I materiali da impiegarsi per i lavori oggetto del presente appalto proverranno da località o fabbrica che 

l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate, e a condizione che detti 

materiali: 

- rispondano ai requisiti elencati nelle Relazioni tecniche, Disciplinari descrittivi e prestazionali, Voci e 

premesse degli Elenchi Prezzi, Capitolati Speciali e, ove carenti, a quanto contenuto nelle Norme 

Tecniche di Specialità, di cui al “Volume Specifiche Tecniche” allegato al Prezziario delle Opere 

Pubbliche edito dalla Regione Lombardia (edizione 2021*), documento che si intende qui riportato con 

tutte le modifiche e integrazioni intervenute e che interverranno; 

-  ai requisiti elencati nel Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi, Autore: Ministero dei Lavori 

Pubblici, per quanto non in contrasto coi i precedenti documenti; 

- rispondano ai requisiti prescritti da Leggi e norme vigenti; 

- essere conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 ed all’articolo 5, 

comma 5, del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 “Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.” (GU Serie 

Generale n.159 del 10-07-2017). 

- ove espressamente previsto negli elaborati progettuali i materiali da costruzione dovranno essere 

approvvigionati nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in ogni caso l’intera opera dovrà essere realizzata 

garantendo i requisiti di sostenibilità ambientale di cui al citato Decreto; l’Appaltatore dovrà, pertanto,  in 

fase di approvvigionamento dei materiali, verificare preliminarmente la loro rispondenza ai criteri 

ambientali prescritti, dandone dimostrazione (fornendo la documentazione tecnica) secondo le opzioni 

ministeriali. 

- a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti delle migliori qualità esistenti in 

commercio e rispondano ai requisiti indicati nel dettaglio delle diverse categorie di lavori.  

L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare, coi necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e 

deve prestarsi per sottoporli a sue spese alle analisi, certificazioni e prove richieste dalla Direzione dei Lavori 

per l'accertamento della qualità e della resistenza.  

In mancanza sia di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, sia di una normativa 

specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prove alternative o 

complementari. Nessun compenso potrà l'Appaltatore pretendere né per i materiali asportati, né per il 

ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni. 

Il prelievo verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tale sede l'Appaltatore ha 

facoltà di richiedere sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive delle prova, di 

assistere o di farsi rappresentare alla stessa. 

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a 

quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, nei modi più adatti a 

garantirne l'autenticità. 
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Le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, presso la fabbrica di origine od in cantiere, 

a seconda delle disposizioni particolari del presente Capitolato, o in mancanza della Direzione dei Lavori. 

In ogni caso tutte le spese di prelievo, di invio, di esecuzione, di assistenza, simili e connesse saranno ad 

esclusivo carico dell'Appaltatore. L'esito della prova farà fede a tutti gli effetti. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, 

l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. 

L'accettazione in cantiere dei materiali non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare in 

qualunque tempo, anche se posti in opera e fino al collaudo, i materiali non rispondenti alle condizioni di 

contratto; l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende 

dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in 

sede di collaudo.  

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o 

qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, non per questo avrà diritto ad un 

aumento dei prezzi. 

Infine, per quanto riguarda la realizzazione del rilevato stradale, sono a carico dell’Appaltatore anche 

l’assistenza e la fornitura dei mezzi di contrasto per la realizzazione delle prove di carico su piastra del 

terreno compattato, prove da eseguirsi prima della realizzazione del manto stradale bituminoso.  
 
2) MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. NORME GENERALI PER IL 

COLLOCAMENTO IN OPERA. 

Per quanto riguarda il modo di esecuzione di ogni categoria di lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi: 

- al rispetto di quanto contenuto nella Relazione tecnica, nel Disciplinare descrittivo e prestazionale, nelle 

premesse e nelle voci dei vari capitoli dell’Elenco Prezzi, nel presente Capitolato Speciale e, ove carenti, a 

quanto contenuto nelle Norme Tecniche di Specialità, di cui al “Volume Specifiche Tecniche” allegato al 

Prezziario delle Opere Pubbliche edito dalla Regione Lombardia (edizione 2021*), documento che si intende 

qui riportato con tutte le modifiche e integrazioni intervenute e che interverranno; 

- ai requisiti elencati nel Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi, Autore: Ministero dei Lavori 

Pubblici, per quanto non in contrasto coi i precedenti documenti; 

- all'osservanza di tutte le disposizioni integrative che la Direzione dei Lavori riterrà di impartire in modo che 

sia garantita la perfetta esecuzione di ogni categoria di lavoro, nonché di altri lavori che si rendessero 

necessari ancorché non descritti negli articoli sopra richiamati e negli elaborati di contratto. 

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a totali sue spese i lavori che la Direzione dei Lavori riconoscesse 

eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura, peso e lavorazione, diversi dai 

prescritti. 

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procederà d'ufficio alla demolizione e al rifacimento 

dei sopraddetti lavori a tutte spese dello stesso. 

Tali spese saranno trattenute sugli acconti relativi agli stati d'avanzamento lavori. E' pure in facoltà della 

Direzione dei Lavori ordinare in qualsiasi tempo, quando vi siano giustificati motivi di dubbio sulla buona 

esecuzione a regola d'arte, nuove verifiche e prove. 

Le spese sostenute per tali verifiche o prove suppletive saranno tutte a carico dell'Appaltatore. 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento 

dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, 
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che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, 

opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o 

profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, 

stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga 

ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 

essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico 

responsabile dei danni dì qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal 

solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il 

particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, 

fornitrici del materiale o del manufatto. 

 

3)  NORME DI MISURAZIONE. 

Tutte le lavorazioni saranno valutate a volume, superficie, lunghezza lineare, ecc, a seconda delle 

indicazioni delle singole voci, con tutti gli oneri, le eventuali particolari deduzioni, gli obblighi, ecc., specificati 

nelle singole voci dell’Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, nonché nel contratto e nel presente 

capitolato speciale. 

 

4) ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 

perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante - tramite la Direzione dei Lavori – potrà ordinare eventuali differimenti o anticipazioni 

di lavori ed opere e quant’altro al fine di permettere un soddisfacente funzionamento delle attività poste a 

contorno del cantiere, che verranno mantenute in funzione durante l’esecuzione delle opere, senza che per 

questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare 

a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore dovrà, innanzitutto ed in ogni caso, predisporre tutte le protezioni e realizzare le opere di 

delimitazione, al fine di separare le aree di competenza del cantiere da quelle delle restanti funzioni 

circostanti.  

Consegue dunque che l’Appaltatore dovrà prevedere – tra l’altro - anche la possibilità che taluni interventi 

debbano svolgersi in orario notturno o in giornate festive, e/o con particolari modalità e cautele. 

Consegue inoltre che la fase preparatoria dovrà essere particolarmente accurata e prevedere – tra l’altro -  

tutte le necessarie opere provvisionali, e in particolare quelle destinate alla rigorosa separazione degli spazi 

degli spazi riservati al cantiere rispetto alle altre funzioni.  

In corso dei lavori potranno essere richieste anche più modificazioni di dette separazioni in relazione alle 

esigenze delle attività circostanti il cantiere. 

Ovviamente tutto quanto è stato detto dovrà avvenire nella massima condizione di sicurezza e di 

salvaguardia e tutela della incolumità delle Persone, siano esse addette ai lavori che terzi operanti o aventi 

accesso alle attività circostanti. 

Di quanto sopra dovrà tenersi conto in fase di esecuzione dei lavori con l'adozione di tutte le cautele 
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derivanti e necessarie allo scopo. 

E’ opportuno che l’appaltatore prenda esatta conoscenza della questione posta in quanto il prezzo d’Appalto 

è comprensivo di tutti i suddetti oneri e pertanto nessun maggior compenso potrà essere riconosciuto in 

dipendenza e in relazione ai problemi suddetti. 

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare, ai sensi dell’art. 43, comma 10 del d.P.R. n. 

207/2010, un programma esecutivo dettagliato, conseguente il cronoprogramma allegato al contratto, nel 

quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 

presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori al fine di determinare le presumibili date per la 

liquidazione dei certificati di pagamento. 

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo 

scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. L'Appaltatore dichiara di utilizzare 

esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far 

rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono 

con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). 

Il Comune si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo 

termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere escluse dall'appalto, senza che 

l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

 

5) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato 

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata 

nella “Tabella delle incidenze percentuali convenzionali delle singole categorie di opere e forniture 

sull'importo complessivo dell’appalto, ai fini della contabilizzazione dei lavori”, “All. 01” in calce al presente 

documento. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 

desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un 

riscontro nei computi metrici di progetto. 

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della 

relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 
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ALLEGATI 

 
All. 01.   Tabella delle incidenze percentuali convenzionali delle singole categorie di opere e 

forniture sull'importo complessivo dell’appalto, ai fini della contabilizzazione dei 
lavori (rif. Art. 11) 

 
OPERE (LAVORI E SOMMINISTRAZIONI)  

    
PREPARAZIONI ed ALLESTIMENTO CANT/DEMOLIZ.   
    
1 - Preparazione area di intervento 0,535% 
    
2 - Demolizioni, tagli, rimozioni e scarifiche 1,013% 
    
3 - Pratica gestione terre da scavo 0,267% 
    
SCAVI, RINTERRI e SOTTOFONDI   
    
4 - Scavi ed Oneri di conferimento 25,725% 
    
5 - Preparazione fondi, rilevati e rinterri, fondazioni 

stradali 18,777% 
    
RETE ACQUE METEORICHE ed OPERE INVARIANZA 
IDR.   
    
6 - Scavi per tubazioni e manufatti. Oneri di conf. 10,738% 
    
7 - Reti interrate, caditoie e camerette, trincea 

drenante, pozzi e rinterri. 11,840% 
    
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PREDISPOSIZIONE   
    
8 - Rete su orizzontale interrata (scavi, condotti, 

pozzetti, tubazione, rinterri, ecc.) 1,824% 
    
9 - Plinti prefabbricati in opera 1,017% 
    
SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI   
    
10 - Cordonature in calcestruzzo ed in granito 1,630% 
    
11 - Strato di base (tout-venant) 9,781% 
    
12 - Strato di binder 5,655% 
    
13 - Strato di usura, mm. 30 4,720% 
    
14 - Completamento isola rialzata (massetto, porfido, 

predisp, ecc.) 1,406% 
    
ATTRAVERSAMENTO FAUNISTICO   
    
15- Manufatto dato completo in opera (scavi, 

tubazioni, cameretta, pozzetti, rinterri, ecc.) 2,280% 
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SEGNALETICA STRADALE (orizzontale e verticale)   
    
16 - Segnaletica orizzontale 0,346% 
    
17 - Segnaletica verticale 0,443% 
    
    
    

  
A) TOTALE OPERE (LAVORI E 

SOMMINISTRAZIONI): 
 

97,997%
    

COSTI DELLA SICUREZZA  
    

18 - Per la sicurezza delle lavorazioni  1,915%
19 - Per la gestione del rischio Covid-19 in cantiere  0,088%

   
B) TOTALE COSTI SICUREZZA:  2,003%

 
TOTALE COMPLESSIVO (OPERE E SICUREZZA A+B): 100,000%

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


