
 
  

EN
TE

 A
TT

U
A

TO
R

E 

 

 
COMUNE DI ROVELLO PORRO 

Prov. Como 
Piazza Risorgimento 3, 22070 Rovello Porro (CO) 

P.IVA 00227560133 
Tel. 02 96751464 – Pec: comune.rovelloporro@pec.provincia.como.it 

  
R.U.P. Lazzaroni Ing. Davide  

Mail d.lazzaroni@comune.rovelloporro.co.it 

 
 
 
 

 
 

 

P
R

O
G

ET
TI

ST
A

 IN
C

A
R

IC
A

TO
: 

* 
d

o
cu

m
en

to
 f

ir
m

a
to

 d
ig

it
a

lm
en

te
 PRR Architetti  

Viale Rimembranze 43 
21047 Saronno (VA) 
CF e P.IVA 03015770120 
Tel 02 9600041 
Mail info@prrarchitetti.it 
Pec info@pec.prrarchitetti.it 
 

Arch. Sara Pivetta * 
Ordine Architetti PPC della Provincia di Varese 
n. iscrizione 1859 

 
 

Collaboratore interventi paesaggistici 
Arch. Paes. Alessandra Battaglini 
Arch. Paes. Luigi Serio 
Arch. Paes. Luca Restelli 
Arch. Elisa Sportaro 
Agronomo Iunior Dot. Andrea Casiraghi 

 
 
 

  

O
P

ER
A

 

 

REALIZZAZIONE AREA MERCATO 
VIA VOLTA 

 

CIG: B8A9A2D2FE 
 

FA
SE

 

P
R

O
G

ET
T.

 

PROGETTO ESECUTIVO 

D
ES

C
R

. 

EL
A

B
. 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO AMMINISTRATIVO 
 

DATA DI EMISSIONE:  28 maggio 2026 

REVISIONE: 1  

 2  

                    NUMERO 
                    ELABORATO 

TIPOLOGIA DOCUMENTI NUMERO 

PE doc 12 

Prot. n.0008185 del 28-05-2026 arrivo Cat. 6 Cl.5 n. fasc.

mailto:comune.rovelloporro@pec.provincia.como.it
mailto:info@prrarchitetti.it
mailto:info@pec.prrarchitetti.it


REALIZZAZIONE AREA MERCATO DI VIA VOLTA 

COMUNE DI ROVELLO PORRO 

Progetto Esecutivo  

_______________________________________________________________________________________ 

Capitolato speciale d’appalto amministrativo 

PRR Architetti - arch S. Pivetta | viale Rimembranze 43 Saronno (VA)  – mail info@prrarchitetti.it 

                                                                                                  1 

Sommario 
 

PARTE PRIMA  Definizione tecnica ed economica dell’appalto 3 

CAPO1 | NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 3 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 3 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto 5 

Art. 3 – Oneri di discarica 6 

Art. 4 – Modalità di affidamento 6 

Art. 5 – Condizioni di affidamento 6 

Art. 6 – Norme generali 7 

CAPO2 | DISCIPLINA CONTRATTUALE 8 

Art. 7 – Documenti contrattuali 8 

Art. 8 – Sottoscrizione del contratto 8 

Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 9 

Art. 11 – Dichiarazione impegnativa 9 

Art. 12 - Disciplina del subappalto 9 

CAPO3 | TERMINI PER L’ESECUZIONE 11 

Art. 13 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 11 

Art. 14– Consegna ed inizio dei lavori 11 

Art. 15 – Modalità di esecuzione dei lavori 11 

Art. 16 – Ordine da tenersi nell’esecuzione dei lavori 12 

Art. 17 – Penali 12 

Art. 18 – Sospensioni e proroghe 13 

Art. 19 – Variazioni 14 

Art. 20 – Direzione lavori - Direzione del cantiere 15 

Art. 21 – Ultimazione dei lavori 16 

CAPO4 | DISCIPLINA ECONOMICA 19 

Art. 22 – Pagamenti – ritenute 19 

Art. 23 – Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo 20 

Art. 24 – Lavori eventuali non previsti e prezzi applicabili 20 

CAPO 5 ‐ CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 21 

Prot. n.0008185 del 28-05-2026 arrivo Cat. 6 Cl.5 n. fasc.

mailto:info@prrarchitetti.it
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288551
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288552
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288553
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288554
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288555
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288556
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288557
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288558
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288559
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288560
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288561
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288562
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288563
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288564
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288565
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288566
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288567
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288568
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288569
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288570
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288571
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288572
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288573
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288574
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288575
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288576
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288577
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288578
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288579


REALIZZAZIONE AREA MERCATO DI VIA VOLTA 

COMUNE DI ROVELLO PORRO 

Progetto Esecutivo  

_______________________________________________________________________________________ 

Capitolato speciale d’appalto amministrativo 

PRR Architetti - arch S. Pivetta | viale Rimembranze 43 Saronno (VA)  – mail info@prrarchitetti.it 

                                                                                                  2 

Art. 25 – Fallimento dell’appaltatore e Risoluzione del contratto 21 

Art. 26– Procedimento amministrativo 21 

CAPO 6 ‐ CAUZIONI E GARANZIE 21 

Art. 27 – Garanzia fideiussoria 21 

CAPO 6 ‐ NORME FINALI 22 

Art. 28 – Responsabilità dell’Appaltatore 22 

Art. 29 – Obblighi ed oneri dell’Appaltatore 22 

Art. 30 – Sicurezza fisica dei lavoratori 24 

Art. 31 – Approvvigionamento, qualità e provenienza dei materiali 25 

Art. 32 – Manutenzione delle opere sino al collaudo 25 

Art. 33 – Coordinamento servizi e sottoservizi 26 

Art. 34 – Restituzione dello stato dei luoghi “as built” 26 

PARTE SECONDA  Prescrizioni tecniche 26 

 

  

Prot. n.0008185 del 28-05-2026 arrivo Cat. 6 Cl.5 n. fasc.

mailto:info@prrarchitetti.it
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288580
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288581
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288582
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288583
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288584
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288585
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288586
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288587
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288588
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288589
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288590
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288591
file://///192.168.11.232/g/LAVORI/0_LAVORI%20IN%20CORSO/2024_ROVELLO%20PORRO%20-%20OPERA%20PIA%20-%20COMUNE%20ROVELLO/1_PRATICA/2_ALLEGATI/2_CAPITOLATO%20SPECIALE/2024_12_16%20-%20Capitolato%20speciale%20d'appalto%20ROVELLO%20PORRO.docx%23_Toc185288592


REALIZZAZIONE AREA MERCATO DI VIA VOLTA 

COMUNE DI ROVELLO PORRO 

Progetto Esecutivo  

_______________________________________________________________________________________ 

Capitolato speciale d’appalto amministrativo 

PRR Architetti - arch S. Pivetta | viale Rimembranze 43 Saronno (VA)  – mail info@prrarchitetti.it 

                                                                                                  3 

PARTE PRIMA Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

CAPO1 | NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione, a regola d’arte, di tutte le opere e provviste necessarie alla 

realizzazione dell’area mercato e dei parcheggi pubblici all’interno dell’area di via Volta identificata 

dal PGT come area PCC 2. 

Gli obiettivi del progetto comprendono; 

 la creazione di un’area destinata a parcheggio e mercato nei giorni dedicati  

 la realizzazione di una nuova area verde con vegetazione che valorizzi l’area  

 la creazione di una piccola piazzetta pedonale e aree dedicate al fitness  

 il miglioramento delle condizioni per la mobilità lenta – ciclabile (in previsione) e pedonale – in 

sicurezza 

 la creazione degli spazi multifunzionali che possano essere usati anche in alternativa al solo 

parcheggi/mercato 

 il miglioramento delle condizioni ambientali dell’area: drenaggio urbano e mitigazione 

temperature 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 

il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, 

con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi 

allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed alle relazioni specialistiche, dei quali 

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; nonché degli eventuali 

successivi adeguamenti prescritti, in corso d’opera, dalla Direzione Lavori 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata in via Volta nel Comune di Rovello Porro. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 

deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

L’appalto viene effettuato con corrispettivo “a corpo”. 

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.  

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 10, comma 5, sono 

stati acquisiti i seguenti codici:  

Codice identificativo della gara (CIG) 

Codice Unico di Progetto (CUP) C25G26000000004 

Le fasi lavorative principali dell’opera pubblica in oggetto saranno le seguenti: 

- Allestimento del cantiere; 

- Opere di pulizia e preparazione dell’area; 

- Realizzazione di scavi e rinterri e lavorazione del terreno; 
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- Posa in opera della pubblica illuminazione; 

- Realizzazione pavimentazioni; 

- Realizzazioni pergole e opere da fabbro; 

- Posa in opera di arredi urbani, pergole e segnaletica verticale; 

- Messa a dimora delle alberature e esecuzione opere a verde; 

- Rimozione del cantiere; 

 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con mezzi adeguati di efficienza e numero tali da assicurare 

la puntuale ultimazione delle opere secondo le norme della buona regola d’arte. 

L’Appaltatore dovrà assicurare: 

- manodopera specializzata in cantiere; 

- materiali di primaria marca e scelta; 

- attrezzature e macchinari conformi alla direttiva macchine; 

- regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale delle maestranze presenti in cantiere; 

- il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro (Decreto 

Legislativo n.81/08 e s.m.i.). 

 

I lavori che formano l’oggetto del contratto, sono dettagliati nella documentazione tecnica di 

pertinenza del progetto esecutivo dell’opera e su ordini che verranno impartiti dal Direttore dei Lavori. 

L’assunzione dell’Appalto, di cui al presente Capitolato, implica, da parte dell’Appaltatore, la 

conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di 

tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, le caratteristiche tecniche costruttive del 

fabbricato, le condizioni dei suoi elementi costitutivi edilizi ed impiantistici, la natura e le condizioni 

degli accessi ed in generale tutte le circostanze generali e speciali; il tutto come più ampiamente 

richiamato nel Capitolato, che possano avere influito sul giudizio dell’Appaltatore circa la 

convenienza di assumere l’opera, anche in relazione alla variazione da Egli offerta sul prezzo posto 

a base di gara. 

Per il fatto stesso di presentare l’offerta, l’Impresa Appaltatrice dichiara di avere preso conoscenza 

del luogo dove saranno svolti i lavori, dell’immobile su cui dovrà intervenire e delle sue condizioni di 

parziale utilizzo per altre destinazioni, dei progetti delle opere meccaniche, impiantistiche e delle 

opere architettoniche, di averli controllati, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di 

assegnazione dell’appalto, a sviluppare in coerenza il corrispondente progetto costruttivo. 

Dichiara, in particolare, di riconoscere il progetto esecutivo quale corretto e perfettamente 

eseguibile, completo in tutte le sue parti e di assumere, in caso di assegnazione, piena e totale 

responsabilità sia del progetto delle strutture, degli impianti e delle opere architettoniche che 

dell’esecuzione dell’intera opera in tutte le sue parti e componenti. 
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Art. 2 – Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta iva esclusa, unitamente agli oneri per la sicurezza, 

con corrispettivo a corpo, è definito come segue:  

 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

CATEGORIA PREVALENTE 

Cod. Descrizione 
Importi (Euro) 

in cifre In lettere % 

OG.3 

Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 

ferrovie, 

metropolitane 

207.262,14 Duecentosettemiladuecentosessantadue,14 100,00 

 

Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dal Rup e 

Direttore dei Lavori, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e 

del presente capitolato speciale. 

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in 

parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso 

alcuno. 

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di attività d’impresa e, 

pertanto, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 

1972, n° 633: “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”, da sommarsi agli importi di 

cui sopra, a carico dell’Ente Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà 

indicata dalla Stazione Appaltante su richiesta dell’Appaltatore, da effettuarsi prima dell’emissione 

della fattura. Per norma generale ed invariabile, ed a completamento di quanto, per i casi particolari, 

verrà dichiarato nel presente Capitolato, resta convenuto e stabilito contrattualmente, che 

l’ammontare complessivo dell’appalto, di cui al presente articolo, comprende, oltre l’utile 

dell’impresa, tutte le forniture di materiali, tutti i trasporti, l’uso dei mezzi d’opera provvisionali, il costo 

della sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) restando a carico dell’Impresa tutte le spese di manodopera 

varie e gli apprestanti sanitari di soccorso e profilassi ed in genere quanto altro occorre per dare le 

opere perfettamente compiute a regola d’arte e mantenerle fino all’approvazione del collaudo.  

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 36/23 gli oneri per la sicurezza non sono da 

assoggettare a ribasso d’asta.  

IMPORTO LAVORI 

a1 Importo lavori soggetti a ribasso 
  

205.800,00 € 

a2 Costi della sicurezza  
  

1.462,14 € 

A IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA  207.262,14 € 
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Resta comunque stabilito che tutte le lavorazioni devono essere eseguite in sicurezza e nel rispetto 

del presente Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati tecnici a corredo del contratto in quanto 

già ivi comprese nelle valutazioni economiche di progetto, e relative analisi, e comunque rientranti 

negli oneri per spese generali. L’Impresa, nel proporre offerta economica, dichiara implicitamente di 

aver preso cognizione delle valutazioni economiche di carattere generale inerenti all’esecuzione 

delle opere in sicurezza e del fatto che gli oneri sono compresi nelle valutazioni dell’importo a base 

di gara e che, pertanto, in quanto normali operazioni previste, e necessaria comunque per la corretta 

e buona riuscita delle opere, non gli spettano maggiori compensi o disapplicazioni di penali fatto 

salvo quanto eventualmente specificatamente previsto in seguito nel presente del Capitolo Speciale 

di Appalto. 

 

Art. 3 – Oneri di discarica 

I prezzi relativi agli oneri di discarica e di trasporto dei materiali sono compresi nell’importo lavori e 

soggetti al ribasso offerto in sede di gara e sono conseguentemente contabilizzati. 

L’appaltatore si impegna a consegnare immediatamente su richiesta dalla DL apposito prospetto 

riassuntivo comprendente tutti gli smaltimenti con i relativi formulari allegati. 

 

Art. 4 – Modalità di affidamento 

L’affidamento è previsto “a corpo”, ai sensi di quanto dagli artt. 5 e 31 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 

36/2023. I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il criterio di aggiudicazione a favore 

dell’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (massimo ribasso).   

Indipendentemente dalle indicazioni specifiche dei lavori riportate negli articoli e negli altri allegati 

che seguono, l’impresa sarà tenuta ad eseguire tutte le forniture, prestazioni e lavori in genere, 

comunque necessari, anche se non espressamente precisati, per consegnare l’opera completa, 

ultimata e funzionante, in ogni sua parte a perfetta regola d’arte, nelle forme e dimensioni previste 

dai disegni di progetto esecutivo.  

L’offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che l’impresa accetta incondizionatamente tutte le 

condizioni del presente capitolato, essendo nella piena conoscenza dell’importanza dell’opera, delle 

difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti 

all’attuazione del progetto.  

Tutte le opere che formano oggetto dei lavori a corpo dovranno essere, scrupolosamente e senza 

eccezione alcuna, eseguite secondo le norme riportate nel presente Capitolato. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all’art. 

120 del Decreto legislativo 36/23 e le condizioni previste dal presente  Capitolato speciale. 

 

Art. 5 – Condizioni di affidamento 

L’assunzione dell’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Affidatario 

la conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, degli 

oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni 

di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché 
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di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di 

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi. 

 L’affidatario darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della 

documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 

offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 

Responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 6 – Norme generali  

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, delle opere, delle forniture e dei servizi devono essere 

rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e delle altre normative in genere in tema di 

qualità, provenienza ed accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i 

requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, vano osservate tutte le indicazioni contenute o 

richiamate contrattualmente nel Capitolato tecnico e nella lettera d’invito.  

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 

loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 167 del DPR 207/2010.  

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza 

e di buona tecnica esecutiva.  

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione 

a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 

quelle di carattere ordinario.  

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 

speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 

codice civile. 
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CAPO2 | DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 7 – Documenti contrattuali 

Fanno parte dell’atto che verrà stipulato dall’affidatario dell’intervento:  

1) il presente capitolato ed i capitolati specifici/norme tecniche degli impianti;  

2) il disciplinare di gara;  

3) gli elaborati costituenti il progetto esecutivo a base di gara, ivi compreso il piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC) ed il cronoprogramma;  

4) l’offerta dell’aggiudicatario;  

5) il provvedimento di aggiudicazione; 

6) le polizze di garanzia 

7) gli elaborati di Elenco Prezzi specialistici 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, di 

sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei, la normativa tecnica vigente e le norme 

emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc. anche se non espressamente richiamate, e tutte 

le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della 

esecuzione dei lavori.  

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, proprio per la 

natura stessa dei lavori, durante il corso degli stessi, disegni, specifiche e particolari relativi alle 

opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno 

essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche 

dell'opera già definite nei disegni contrattuali. 

 

Art. 8 – Sottoscrizione del contratto  

La stipula del contratto di appalto in forma pubblico‐amministrativa avrà luogo nei termini di legge 

ad avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori.  

Dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla 

consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, 

forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo 

ai fini della tracciabilità; 

Se l’aggiudicatario non si presenta per la stipulazione del contratto o non provvede al deposito della 

cauzione definitiva entro i termini fissati dalla comunicazione di aggiudicazione, sarà considerato 

decaduto. 
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Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 

sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 

prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali 

e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 

nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione 

delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere 

della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore 

dei lavori; l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. 

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la 

introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche 

risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal 

cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine 

prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell' 

Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto 

della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei 

componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede 

di collaudo. 

L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire c he l’esecuzione 

delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del 

Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 11 – Dichiarazione impegnativa   

La presentazione dell'offerta equivarrà ad implicita dichiarazione, da parte dell'Appaltatore, del 

possesso dei requisiti e dell'adempimento degli oneri sotto indicati:  

a) di disporre dell'idoneità giuridica e morale e delle capacità dei mezzi tecnici e finanziari necessari 

per assolvere gli impegni che derivano dall'esecuzione del contratto;  

 

Art. 12 - Disciplina del subappalto 

A pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto di appalto (salvo le ipotesi previste 

espressamente dall’art. 120, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 36/2023, l’affidamento a terzi dell'integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. 

L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L’appaltatore può affidare 

in subappalto i lavori in oggetto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: 

 il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; 

 non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del 

D.Lgs. 36 /2023; 
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 all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o 

parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. 

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell’art. 119 

comma 6 del D. Lgs. 36/2023. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 

l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le 

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale. 

L’affidatario è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e 

contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza delle cause di 

esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs. 36 /2023 ed il possesso dei requisiti di cui 

agli articoli 100 e 103. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente 

l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contratto di subappalto deve contenere le seguenti clausole contrattuali: 

 l'indicazione che l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte 

della stazione appaltante; 

 l'importo degli oneri per la sicurezza relativi alla lavorazione da subappaltare e che a tale 

importo non viene applicato alcun ribasso; 

 che il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. n. 136/2010. 

Ai sensi del comma 12 dell’art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore è tenuto ad applicare 

i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto 

di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le 

lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente 

principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 

appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oppure 

il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente 

disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 

parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Fatta eccezione per quanto previsto al comma 11 del citato art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, la 

stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai 

cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’ 

“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti 

ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 

effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante 

sospende il successivo pagamento a favore dell’“Appaltatore”. 

Si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, nonché le 

prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010. 
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CAPO3 | TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13 – Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima 

dell'inizio dei lavori, l'impresa predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, corredato da P.O.S., elaborati in relazione alle proprie tecnologie, scelte 

imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, il periodo di 

esecuzione, l'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di 

ultimazione e deve essere approvato con un visto dalla Direzione lavori. Il programma esecutivo dei 

lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, in tutte le 

ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui ciò risulti necessario alla 

miglior esecuzione dei lavori ovvero sia ciò sia imposto da esigenze in materia di sicurezza. I lavori 

sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma e integrante il progetto esecutivo. Si 

prevede una durata totale dei lavori (vedi cronoprogramma allegato) di 45 giorni lavorativi, così 

suddivisi: allestimento cantiere 5 giorni, opere 37 giorni, disallestimento cantiere 3 giorni. 

 

Art. 14– Consegna ed inizio dei lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio a seguito della consegna, risultante da apposito verbale. La 

suddetta consegna potrà avvenire dopo l’aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge nelle more 

della stipula del contratto.  

Se nel giorno fissato e comunicato l’impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.  

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione 

del contratto, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.  

L'impresa deve trasmettere al Responsabile del procedimento, prima dell’inizio dei lavori, la 

documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; provvedendo altresì, a scadenza quadrimestrale, 

ad inviare al Responsabile del procedimento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia 

relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

 

Art. 15 – Modalità di esecuzione dei lavori  

L’impresa dovrà intervenire secondo le modalità da concordare con la Direzione lavori in accordo 

con la Stazione Appaltante.  

In particolare, dovrà garantire durante l’esecuzione dei lavori, l’accesso in ogni parte dell’edificio e 

la prosecuzione della normale attività nelle aree limitrofe a quelle interessate dai lavori per ogni 
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singola fase. Dovranno essere garantire le vie di fuga e l’eventuale accesso al personale di 

manutenzione se richiesto. 

 

Art. 16 – Ordine da tenersi nell’esecuzione dei lavori  

Per quanto non previsto dal cronoprogramma, l’Appaltatore avrà facoltà di organizzare ed eseguire 

i lavori nel modo che riterrà più opportuno per essere in grado di darli perfettamente compiuti nel 

termine contrattuale di cui al precedente articolo.  

L’Amministrazione Comunale si riserva però il diritto di stabilire che l’esecuzione di un determinato 

lavoro abbia luogo entro un congruo termine o di disporre che l’esecuzione stessa avvenga nel modo 

che essa riterrà più conveniente, al fine di garantire la pubblica sicurezza o il coordinamento con 

altri lavori (ad esempio i lavori degli Enti erogatori di servizi) senza che l’Appaltatore possa sollevare 

eccezioni o richiedere speciali compensi. 

 

Art. 17 – Penali 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima 

della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla 

sola parte funzionale delle opere. 

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al 

Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 

L’appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 

per qualsiasi causa non imputabile all’Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale 

e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Le penali dovute per il ritardato nell’esecuzione delle opere sono calcolate come di seguito riportate: 

per i lavori di cui al presente appalto la penale pecuniaria per il ritardo/non ottemperanza della 

normativa, viene nella misura giornaliera dell’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale 

per ogni giorno di ritardo. 

La penale potrà essere applicata anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai 

sensi del relativo articolo del presente Capitolato Speciale; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, sensi del relativo articolo del 

presente Capitolato Speciale; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 

dei lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati: 

e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 
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La penale di cui al precedente comma, lettera b) c) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 

eseguire; la penale di cui suddetto comma, lettera e) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o 

di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 

o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10%, 

dell’importo contrattuale, il Responsabile del procedimento avrà la facoltà di promuove l’avvio delle 

procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122 del Decreto legislativo 36/23. 

 

Art. 18 – Sospensioni e proroghe 

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 

regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità 

anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. 

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi del comma 

precedente, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 

speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione 

permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto 

l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto 

Fuori dei casi previsti dal comma 1 e 2, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico 

interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo 

121 del Decreto legislativo 36/23. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l’interruzione dei 

finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per 

sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 

termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono 

concesse dal Responsabile del procedimento. 

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il 

direttore dei lavori, entro 5 giorni dal suo ricevimento. 

In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via 

temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su 

segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.60 e 120 del D. Lgs. 36/23. Nessun 

indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 

giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o 

dal suo delegato; se il Responsabile del procedimento non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal 

ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall’Amministrazione committente.  
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Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore lavori su richiesta del Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la 

tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per 

l’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali 

sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione lavori redatto dalla 

stessa, su disposizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, previa 

verifica degli avvenuti adeguamenti. 

Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della 

custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia e sicurezza del 

cantiere ed evitare il danno a terzi. 

In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) 

giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso 

dalla Direzione dei lavori. 

 

Art. 19 – Variazioni  

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto 

per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture 

e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza 

e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

Nessuna modifica ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore e la 

violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta 

l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e la rimessa in pristino, 

fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

L’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione 

committente stessa. 

In relazione alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione 

dei lavori da effettuarsi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle condizioni originariamente previste ed in tal caso l’appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023. 

Se la variante, nei casi previsti dal comma 3, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne 

dà comunicazione all’appaltatore che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve 

dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei 

quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l’Amministrazione deve 

comunicare all’appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta 

alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare 

la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se l’Amministrazione non 

comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate 

dall’appaltatore. 

Non sono considerate varianti sostanziali quelle contenute al comma 7 dell’art. 120 del D. Lgs. 36/23. 
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La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non 

assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento dei piani operativi 

di sicurezza. 

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è 

tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. 

L’Amministrazione committente potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o 

superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto 

stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 

 Le modifiche nonché le varianti di cui al presente articolo devono essere autorizzate dal RUP e 

potranno trovare copertura mediante l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta. 

L’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali 

variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo 

originario dei lavori. 

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché 

singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle 

prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il 

tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L’idoneità delle proposte è 

dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l’analisi del valore. 

La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di 

valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al 

responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro 

i successivi dieci giorni, sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate 

determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto di sottomissione. 

 

Art. 20 – Direzione lavori - Direzione del cantiere  

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il 

Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici” deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede 

l’ufficio di direzione dei lavori. 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata Stazione appaltante. 

La rappresentanza del Comune in cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di 

emanare, nel corso dei lavori, le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da 

parte dell’Appaltatore, di tutte le clausole contenute nei Capitolati e di curare che l’esecuzione delle 

opere avvenga a perfetta regola d’arte.  

Le persone all’uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere 

al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.  

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza 

dell’Appaltatore.  
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La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, avente 

comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 

imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza, previa 

comunicazione scritta da far pervenire all’appaltatore. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode 

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

Ogni variazione del direttore del cantiere deve essere previamente comunicata per iscritto al 

Responsabile del procedimento. 

La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano 

pertanto l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, 

alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all’adeguatezza delle misure 

antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti 

che saranno emanati nel corso dei lavori.  

La Direzione lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che non risultassero idonei all’impiego e di 

far modificare, o rifare, le opere che ritenesse inaccettabili per le deficienze di qualità nei materiali 

stessi o per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori. Avrà pure la facoltà di 

vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse inadatti all’espletamento delle forniture loro 

affidate, o dei dipendenti dell’Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei. 

L’Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, prescrizioni tecniche 

e indicazioni che gli potessero occorrere; nell’eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso 

di dubbio sull’interpretazione dei propri obblighi contrattuali l’Appaltatore sarà tenuto a chiedere 

tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.  

In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse 

eventualmente eseguito a proprio arbitrio.  

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla 

Direzione Lavori. 

 

Art. 21 – Ultimazione dei lavori  

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice la direzione dei lavori 

redige, entro 15 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del 

certificato di ultimazione dei lavori la D.L. procede all’accertamento sommario della regolarità delle 

opere eseguite. 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare 

a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 

risarcimento del danno dell’Ente appaltante. Il mancato rispetto di questo termine comporta 
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l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 

l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 

periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte 

dell’Amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini in seguito previsti. 

L’Amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto 

esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell’Appaltatore che la eseguirà nel rispetto 

delle norme di legge a tutela della circolazione e dell’incolumità pubblica, seguendo le eventuali 

prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. 

Per il periodo intercorrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di regolare esecuzione e 

salve le maggiori responsabilità sancite all’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è garante delle 

opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini 

che si rendessero necessari. 

L’Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, 

di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della 

Direzione Lavori. Nel caso in cui l’appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione 

lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, 

sarà addebitata all’Appaltatore stesso. 

Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell’appalto, che si verificassero per fatto estraneo 

all’Appaltatore, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di 

regolare esecuzione, devono essere notificati all’Amministrazione committente entro 5 (cinque) 

giorni dalla data dell’evento. L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle 

riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di elenco. 

Il certificato di collaudo a sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 36/23, dovrà essere emesso entro 6 mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di 

regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Sino a 

che non sia intervenuto il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere 

fatta a cure e spese dell’Impresa. 

Il certificato di collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della 

relativa emissione e in tale periodo, salve le maggiori responsabilità sancite all’art.1669 del codice 

civile, l’Impresa è garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si 

rendessero necessari. 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 

Ove l’Impresa non procedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei lavori con invito scritto, si 

procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa. 

Per le disposizioni, la visita ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni 

contenute nel titolo X del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
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L’operatore economico attesta l’ottemperanza alle norme in materia di garanzia della qualità 

mediante la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti che fanno riferimento a 

sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da 

organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione, a norma dell’art. 116 

del D. Lgs. 36/23. A tal fine vengono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti 

in altri Stati membri. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o verifica 

volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 
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CAPO4 | DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 22 – Pagamenti – ritenute  

E’ prevista l’anticipazione come prevista nell’ art. 125 del D. Lgs. 36/23. 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di 

rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori 

eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa 

quota dei costi della sicurezza raggiungono l’importo di €. 60.000,00; 

Ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il termine per il pagamento relativo agli acconti 

del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di 

avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti. Il 

Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di 

pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente 

all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 

sette giorni dall’adozione degli stessi. 

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell’osservanza delle norme in 

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è 

operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), che possono essere svincolate 

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 

certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato 

di pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e 

termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 6. Analogamente si dispone 

nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, sempre comunque per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, qualora però sia stata superata la metà del termine o dell’importo previsti 

dal presente capitolato per ciascuna rata. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto è subordinato all'acquisizione, a cura della stazione 

appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell’appaltatore e degli eventuali 

subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 

collettiva, ove dovuti ed in relazione al saldo finale, previa verifica di congruità dell’incidenza della 

manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili in oggetto, ai sensi dell’articolo 8, comma 

10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in L. 120/2020 secondo le modalità indicate 

con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143/2021. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 

36/2023. 

In relazione al conto finale dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 dell'allegato II.14 del 

D. Lgs. 36/2023. 

Ai sensi dell’art. 125 comma 7 del D. Lgs. n. 36/2023 all’esito positivo del collaudo o della verifica di 

conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile 
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unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte 

dell’appaltatore ed il relativo pagamento della rata di saldo è effettuato nel termine di trenta giorni 

decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e non costituisce 

presunzione accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666 comma 2 del Codice Civile. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 

i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero 

decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di 

collaudo stesso). 

 

Art. 23 – Revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo 

Il prezzario di riferimento utilizzato per la formulazione dell’Elenco Prezzi di progetto del presente 

appalto è quello emanato in riferimento al “Prezziario Regionale dei lavori pubblici di Regione 

Lombardia” ai sensi dell’art. 41, comma 13, del D.lgs. 31/03/2023, n.36. 

Si intendono recepite le disposizioni di cui all’art. 60 (in materia di revisione prezzi) e 120 (in materia 

di modifica dei contratti in corso di esecuzione) del D.Lgs. 36/2023. 

In relazione alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione 

dei lavori da effettuarsi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre all’appaltatore 

l’esecuzione alle condizioni originariamente previste ed in tal caso l’appaltatore non può far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023. 

In materia di revisione dei prezzi, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una 

variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del lavoro superiore al cinque per cento, 

dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della 

variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si 

utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione. 

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsivoglia revisione dei 

prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma del Codice civile. 

 

Art. 24 – Lavori eventuali non previsti e prezzi applicabili 

Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, 

o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale. 

Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si 

procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, 

mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti 

nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dall’elenco prezzi; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
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c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi 

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi 

sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella 

contabilità dei lavori. 

 

CAPO 5 ‐ CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

 

Art. 25 – Fallimento dell’appaltatore e Risoluzione del contratto  

In materia di risoluzione del contratto si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 

n. 36/2023 e all'allegato II.14 nella parte che interessa. 

 

Art. 26– Procedimento amministrativo  

Qualora sorgessero contestazioni tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, si procederà alla 

risoluzione di esse in via amministrativa. Per la risoluzione delle controversie non risolte in via 

amministrativa è competente il Tribunale di Como. 

 

CAPO 6 ‐ CAUZIONI E GARANZIE  

 

Art. 27 – Garanzia fideiussoria  

Trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 

36/2023) ai sensi dell’art. 53, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, per la partecipazione alla gara non è 

richiesta la garanzia provvisoria. 

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia 

definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 

106 del Codice, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.  

Ai sensi dell’art. 117 c. 3 del codice, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni 

del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia 

cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le 

modalità previste nel presente articolo. L’appaltatore è tenuto alla reintegrazione della garanzia ove 

questa sia venuta meno in tutto o in parte, entro il termine di dieci gironi naturali e consecutivi; in 

caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. 

Fatto salvo quanto sopra previsto, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la 

decadenza dell'affidamento.  

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, 

con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. 
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La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 

limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia 

definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino 

a dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto. 

Lo svincolo e' automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione 

della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento 

del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. 

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 

documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la 

quale la garanzia è prestata.  

 

CAPO 6 ‐ NORME FINALI  

 

Art. 28 – Responsabilità dell’Appaltatore 

Quale costruttore, l’Appaltatore sarà responsabile della qualità dei materiali impiegati e della corretta 

esecuzione di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme 

infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette 

ai lavori, sia ancora rispetto all’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno 

emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già 

eseguite, a terzi od a cose di terzi. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l’Appaltatore 

renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Comune e la 

Direzione Lavori.  

L’Appaltatore dovrà, prima della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico o 

dei Tecnici cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere. 

 

Art. 29 – Obblighi ed oneri dell’Appaltatore  

L’Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a 

rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone normale 

comunicazione al Comune, che possa ricevere ordini e disporre per l’esecuzione.  

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante; il mandato di 

rappresentanza deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 

l’amministrazione committente.  

L’Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei 

documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, 

in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della 

Direzione lavori.  

Poiché le opere in oggetto nell’appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in 

tensione, l’Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla 

sicurezza sul lavoro ed alla integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell’energia 
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elettrica, del gas, dell’acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante 

nella zona. 

Ancora a suo esclusivo carico sarà il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle opere 

da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, da eventi ordinari 

e straordinari, fino all’approvazione, da parte dell’Ente appaltante, del certificato di regolare 

esecuzione. 

 Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 14 del Capitolato generale (D.M. LL. PP. n. 145/2000) ed gli 

altri specificati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, faranno carico all’Impresa appaltatrice gli 

oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso: 

1) Formazione del cantiere e la predisposizione di attrezzature, impianti e mezzi d’opera 

normalmente occorrenti in relazione all’entità dei lavori onde assicurare una perfetta e rapida 

esecuzione dei lavori stessi, lo smantellamento del cantiere e delle attrezzature a lavori ultimati;  

2) Fornitura degli operai occorrenti per rilievi, misurazioni, ecc…, relativi alle operazioni di consegna, 

verifica e contabilità dei lavori;  

3) Fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, secondo le 

indicazioni della Direzione dei Lavori;  

4) Esecuzione presso Istituti specializzati di tutte le esperienze e prove che vengono in ogni tempo 

richiesti dalla Direzione lavori sui materiale impiegati o da impiegarsi nell’esecuzione delle opere 

appaltate;  

5) Segnalazioni notturne e diurne e quant’altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumità e 

per la sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei;  

6) Gratuita assistenza medica al personale addetto, sul luogo di lavoro;  

7) Fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nelle varie fasi dell’appalto, nel numero 

di volta in volta indicato dalla Direzione dei lavori;  

8) Pagamento di ogni spesa di bollo, di contratto, di registrazione e delle imposte relative con 

rinuncia, anche per queste ultime, all’azione di rivalsa;  

9) Fornitura ed esposizione dei cartelli di cantiere con le seguenti modalità: 

- Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, 

nel sito o nei siti indicati dalla direzione lavori, in luogo ben visibile possibilmente in prossimità 

dell’accesso al cantiere, entro la data di inizio dei lavori. I cartelli devono recare impresse a colori 

indelebili le diciture riportate dalla normativa, con le eventuali modifiche ed integrazioni necessarie 

per adattarli ai casi specifici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con 

materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici, devono essere di decoroso 

aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. In caso di contestazione degli organi 

di polizia, ogni addebito pecuniario al Committente verrà addebitato all'Appaltatore in sede di 

contabilità. 

Il cartello con le indicazioni di cantiere deve avere dimensioni minime di 1,00 m di base x 2,00 m di 

altezza, così come stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 Giugno 

1990. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore del lavori dovrà altresì provvedere 

affinché venga installato un numero di cartelli adeguato all’estensione del cantiere. 

Tale cartello dovrà indicare:  
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a) La stazione appaltante (nome ed indirizzo legale);  

b) Tipo di opere da realizzare;  

c) Gli estremi dell’autorizzazione riguardante le opere da eseguire;  

d) Il nome del progettista architettonico/delle strutture/degli impianti;  

e) Il nome del direttore lavori;  

f) Il nome di eventuali direttori operativi o ispettori di cantiere;  

g) Il nome del coordinatore per la progettazione in materia di sicurezza;  

h) Il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;  

i) Il nome del responsabile unico del procedimento;  

j) L’importo delle opere da realizzare, con scomposizione dell’importo de i lavori tra opere a base 

d’asta e oneri per la sicurezza;  

k) Ribasso d’asta;  

l) Durata stimata dei lavori e data di presentazione della notifica preliminare;  

m) L’impresa o le imprese esecutrici (nome ed indirizzo legale);  

n) Le eventuali imprese subappaltatrici, anche di impianti tecnici (nomi e importo subappalto);  

o) Il nome del direttore tecnico di cantiere;  

p) Data di inizio lavori e data prevista per la fine lavori.  

In fondo al cartello dovrà essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e per 

comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate 

le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori ed i nuovi tempi di completamento 

dell’intervento. I dati dovranno essere tenuti aggiornati anche per quanto riguarda le imprese 

subappaltatrici, ai sensi dell’articolo 105, comma 15 del nuovo codice, indicando tutti i nominativi 

delle imprese presenti in cantiere, anche per quanto riguarda gli impianti tecnici. 

 

Art. 30 – Sicurezza fisica dei lavoratori  

L’Appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio dei lavori un piano 

di sicurezza.  

La direzione lavori si riserva di applicare delle penali nel caso si riscontrassero violazioni del piano 

di sicurezza. Sono a completo e totale carico dell’Appaltatore:  

- l’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche; a tale fine l’Appaltatore si assumerà ogni 

responsabilità a tutti gli effetti, sia verso i propri dipendenti, che verso terzi, purché autorizzate ad 

accedere al cantiere, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l’esecuzione dei lavori 

oggetto del presente ordine. Si assumerà inoltre l’impegno di rendere edotti i propri dipendenti dei 

rischi specifici cui sono esposti in relazione alle prestazioni di attività lavorativa nel cantiere in 

oggetto; osservazioni circa le caratteristiche degli apprestamenti antinfortunistici in genere e/o i 

materiali, attrezzature ed utensili relativi eventualmente messi a disposizione dalla committente 

dovranno essere avanzate per iscritto prima dell’inizio dei lavori. In ogni caso di inosservanza delle 
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norme di Prevenzione Infortuni previste dalle leggi vigenti l’Appaltatore sarà l’unico responsabile di 

ogni incidente che di conseguenza dovesse verificarsi.  

- la predisposizione e la consegna dei Piani Operativi per la Sicurezza (P.O.S.). 

 

Art. 31 – Approvvigionamento, qualità e provenienza dei materiali  

Tutto il materiale occorrente per l’esecuzione delle opere appaltate dovrà essere della migliore 

qualità e senza difetti.  

S’intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall’Impresa purché, a giudizio insindacabile 

della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.  

L’accettazione dei materiali e dei componenti da parte della Stazione Appaltante è soggetta alle 

prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.  

L’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la 

Direzione Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati. Dette prove 

dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da 

Leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le attrezzature necessarie.  

Per i materiali già approvvigionati a piè d’opera e riconosciuti non idonei, la Direzione lavori deciderà 

a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz’altro scartati oppure se possono 

ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo.  

Nel primo caso, e nel secondo caso, quando l’Impresa non intenda accettare la detrazione stabilita 

dalla Direzione Lavori, l’Impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese all’allontanamento dal 

cantiere, dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione della 

decisione della Direzione Lavori. In mancanza, potrà provvedere direttamente l’Amministrazione 

appaltante, a rischio e spese dell’Impresa appaltatrice.  

Le decisioni della Direzione Lavori in merito all’accettazione dei materiali non potranno in alcun caso 

pregiudicare i diritti dell’Amministrazione appaltante in sede di collaudo.  

 

Art. 32 – Manutenzione delle opere sino al collaudo  

Sino a che non siano state ultimate, con esiti favorevoli, le certificazioni di regolare esecuzione 

definitive delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’appaltatore. 

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere 

e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle 

prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche 

in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere 

eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d’intervento d'ufficio, nei termini 

prescritti dalla Direzione Lavori.  

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad 

interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, 

appena possibile.  
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Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non 

sussiste se dopo l’ultimazione l’opera è presa in consegna dall’Amministrazione Comunale, utilizzata 

e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 33 – Coordinamento servizi e sottoservizi 

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 

dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, E-Distribuzione, Civis Smart, 

Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, la segnalazione di tutti i 

servizi e sottoservizi presenti nell’area soggetta a lavori, nonché tutti i permessi necessari a seguire 

tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione alla esecuzione 

delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 

aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 

Art. 34 – Restituzione dello stato dei luoghi “as built” 

L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione 

dei lavori, tutti gli elaborati “as built” (“come costruito”) aggiornati del progetto esecutivo realizzato, 

in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell’opera, anche ai 

fini dell’organizzazione della manutenzione di opere ed impianti da parte della Stazione appaltante. 

Gli elaborati dovranno essere presentati in formato cartaceo e digitale (file formato DWG). 

 

PARTE SECONDA Prescrizioni tecniche 

Vedasi specifiche tecniche contenute nel Volume Specifiche Tecniche Prezziario Regione delle 

opere pubbliche Regione Lombardia edizione 2026 reperibile al sito: 

https://www.regione.lombardia.it/content/dam/rl/canali-tematici-servizi/09-infrastrutture-trasporti-e-

mobilit%C3%A0/01-acquisti-e-contratti-pubblici/02-prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/02-

prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici-infr/allegati/allegati-

2026/Criteri%20di%20misurazione%20e%20specifiche%20tecniche.pdf 
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