


 

 

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, 

mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).  

REP. N. 

Contratto d’appalto per i lavori di “Smart Station: un luogo innovativo per cultura 

e prossimità. Restauro e riconversione funzionale del vecchio lavatoio” 

    CUP N. CUP I27H21000510006– CIG N. …….. 

REPUBBLICA ITALIANA 

Comune di Cunardo (Va) 

L’anno 2022 (duemilaventidue) addì              (…………….) del mese di                    in 

Cunardo, in una sala del Comune  in Via  Leonardo da Vinci, 4  :  

sono presenti: 

- il Sig…………….., nato a ………….., il giorno…… del mese di ………… 

dell’anno……… che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.267/2000 interviene nel presente 

atto in qualità di Dirigente del settore ……………………, ai sensi del ………………… 

n. ……. del…………e pertanto in nome e per conto del Comune di Cunardo via 

__________ n. ___, codice fiscale e P.I. ______________ (in atti Appaltante), 

- il Sig………………., nato a …………..,il giorno…… del mese di ………… 

dell’anno………, in qualità di legale rappresentante della Ditta …………… con sede 

legale in …… Via …… - c.f. ………, procura in data………  Rep……..  del dr. ………  

- notaio in ………     depositata agli atti dell’Ente (in seguito denominata Appaltatore), 

Detti comparenti della cui identità personale, io Segretario rogante sono certo, con 

questo atto convengono quanto segue: 

PREMESSO: 

- che con …………………………. n. …. del …………è stato approvato il progetto 

relativo ai lavori di “Smart Station: un luogo innovativo per cultura e prossimità. 



 

 

Restauro e riconversione funzionale del vecchio lavatoio” per  una spesa 

complessiva di €  € 185.767.41, di cui € 174.324,76 per opere a base d’appalto 

soggette a ribasso ed € 11.442,65 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso.  

- che in data ……….. e ……….. si sono tenute le relative sedute di gara,  come da 

verbali prot. n. … e prot. n. ……, dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria dei 

lavori di cui trattasi all’Impresa …………… con sede in ……, che ha offerto il ribasso 

del ……….%, corrispondente ad un prezzo di € …………….. oltre €11.442,65  per  

oneri relativi alla sicurezza pari quindi ad un importo complessivo di € …… IVA 

esclusa; 

- che sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l’esito di gara e le comunicazioni 

di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016  

 - che in data …………………. con comunicazione PEC prot. n. _________ venivano 

richiesti i documenti per la stipula del contratto; 

- che con Determinazione Dirigenziale n. ..del ……….. è stata confermata 

l’aggiudicazione dei lavori oggetto del presente contratto all’Impresa sopra citata; 

-  con Determinazione del Dirigente del Settore                               n.              del                

…………….., si approvava la consegna immediata dei lavori in pendenza di stipula 

del contratto; 

- che è stato verificato il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

  e dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs 159/2011 nonché di tutti i requisiti in capo 

all’aggiudicatario provvisorio richiesti dalla lex specialis; 

- che l’aggiudicazione definitiva è efficace ex art. 32 comma 7 del D.Lgs.50/2016; 



 

 

- che dalle comunicazioni antimafia della Prefettura di ……… in data ………., non 

risulta sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art.67 del 

D.Lgs n.159/2011 e s.m.i.  

- che dalle informazioni della Prefettura di………… in data……… non risulta 

sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del 

D.Lgs.159/2011 e s.m.i., nonchè eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a 

condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Impresa; 

- che in data ……..  sono state inviate alla Prefettura di ……….    le richieste di 

informazione della ……. …, che alla data di stipula del presente contratto non 

risultano ancora pervenute all’Ente le informazioni di cui trattasi e che l’art.92 c.3) del 

D.Lgs n.159/2011 e s.m.i. consente la stipula del contratto sotto condizione 

risolutiva; 

- decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016; 

- acquisita ed accettata la cauzione definitiva presentata dall’impresa; 

- (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa:), vista l’offerta tecnica 

presentata dall’impresa con efficacia obbligatoria dalle parti; 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 OGGETTO 

La stazione appaltante come sopra rappresentata, affida all’Impresa ……… di ……, 

che a mezzo del suo legale rappresentante accetta senza eccezione alcuna, 

l’appalto dei lavori “Smart Station: un luogo innovativo per cultura e prossimità. 

Restauro e riconversione funzionale del vecchio lavatoio” a fronte del corrispettivo 

importo contrattuale di € ………………..….….. di cui …….. …………….. per opere ed 

€ 11.442,65   per oneri per la sicurezza, oltre IVA di legge. 



 

 

ART. 2 CONDIZIONI E NORME 

Il presente contratto è disciplinato dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di 

seguito denominato Codice) nonché dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i. (di 

seguito denominato Regolamento per le parti tuttora vigenti). 

Il Capitolato Generale, il Capitolato speciale, il Piano di Sicurezza,  il 

Cronoprogramma, gli elaborati grafici/progettuali e le relazioni, le polizze di garanzia, 

ancorché non allegati al presente contratto, si intendono parte integrante e 

sostanziale e pienamente accettati dall’impresa appaltatrice. 

L’impresa appaltatrice si impegna, pertanto, ad eseguire i lavori ad essa affidati nel 

rigoroso rispetto alle condizioni di progetto, del presente contratto e dell’offerta 

tecnica (nel caso di gare ad offerta economicamente più vantaggiosa);  

Per quanto non previsto dal presente contratto l’appalto è regolato dalle norme di cui 

agli artt. 1339 e 1374 del C.C.. 

ART. 3 PROGRAMMA DI ESECUZIONE LAVORI 

Il programma di esecuzione dei lavori dovrà essere presentato dall’appaltatore 

all’Amministrazione prima dell’inizio dei lavori secondo l’art.19 del capitolato speciale 

d’appalto. Nel programma di dettaglio la Ditta dovrà indicare il tempo individuato per 

l’esecuzione dei lavori riportando l'inizio e la fine. In caso di ritardata consegna si 

rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti. 

(In caso di consegna anticipata dei lavori) 

Si prende atto che il programma dei lavori è stato consegnato dall’Impresa ……… in 

data ……. prot. n.…… . 

In caso di variante (perizia) l’Impresa appaltatrice dovrà presentare al Responsabile 

del Procedimento le modifiche al programma lavori sopra citato. Tali variazioni 

dovranno essere inviate entro due giorni dalla comunicazione di affidamento della 



 

 

perizia di variante, e firmata per accettazione da parte del Responsabile del 

Procedimento e del Direttore Lavori. 

ART. 4 TERMINI ESECUZIONE LAVORI  

La consegna dei lavori sarà effettuata, a seguito dell’autorizzazione del 

Responsabile del Procedimento, dopo la stipula del presente contratto. 

(In caso di consegna anticipata) Le parti danno atto che la consegna dei lavori è 

avvenuta per ragioni d’urgenza in data 00/00/0000 a seguito dell’aggiudicazione 

definitiva, nei modi e nei termini di cui all.art 32 c. 8 del D.lgs 50/2016. 

Si dà atto che con la sottoscrizione del presente contratto assume piena efficacia la 

consegna sotto riserva di legge effettuata come sopra. 

I lavori dovranno essere regolarmente completati entro il termine di giorni 101 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna . 

ART. 5 SOSPENSIONI E RIPRESE LAVORI 

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 potranno essere disposte sospensioni dei 

lavori, da parte del Direttore Lavori  o dal Responsabile Unico del Procedimento nei 

casi e con le modalità previste dal medesimo articolo. 

ART. 6 ONERI A CARICO DELL’ESECUTORE 

L’appaltatore deve condurre personalmente i lavori ovvero conferire apposito 

mandato con rappresentanza a persona fornita di requisiti di idoneità tecnici e morali, 

con le modalità di cui all’art. 4 del DM 145/2000. 

Il mandato deve essere depositato presso l’Ufficio di Direzione Lavori, che ne dà 

comunicazione al Responsabile del Procedimento, entro quindici giorni dalla 

consegna dei lavori e, comunque, prima dell’inizio dei lavori. 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l’Impresa si 

obbliga ad adempiere alle prestazioni in conformità alle norme del D.Lgs 50/2016, 



 

 

del DPR 207/2010 (artt,.ancora in vigore), nonché agli specifici obblighi tecnici 

previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. L’appaltatore assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 c. 1 L. 136/2010. 

ART. 7 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

È ammesso il subappalto ai sensi e nel rispetto dell’art 105 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per un massimo del 40% dell’importo complessivo E’ vietata la cessione del 

contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

ART. 8 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  

L’art. 3 del capitolato speciale d’appalto definisce i gruppi di categorie omogenee di 

lavorazioni, la percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento e 

l’importo di ciascuna categoria a cui va applicato il ribasso del…….%  

La contabilizzazione dei lavori a corpo, avverrà secondo quanto stabilito dall’art.4 del 

capitolato speciale d’appalto. 

ART. 9 PAGAMENTI 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto come indicato dall’art. 23 del 

Capitolato Speciale d’Appalto; 

E’ prevista l’anticipazione come da art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi 

dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs.50/2016. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore ai 45 (quarantacinque) giorni 

naturali e consecutivi, saranno corrisposti all’appaltatore gli importi maturati sino alla 

data di sospensione, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1.  

Il certificato di pagamento delle rate d’acconto è emesso, dal Responsabile del 

Procedimento, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di maturazione dello stato 

di avanzamento lavori, redatto dal Direttore dei Lavori.  



 

 

Nei successivi 30 giorni l’Ufficio Ragioneria provvederà all’emissione del mandato di 

pagamento. 

L’appaltatore ha segnalato quale persona autorizzata a riscuotere il Sig. ……, come 

da atto parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non allegato. 

L’appaltatore ha segnalato, per quanto riguarda i pagamenti, la cessione di credito 

alla ……….. , come risulta da contratto Rep…..n…….      del dr. ………. , notaio in         

registrato a ………   il  ………..    e depositato agli atti di questo Ente il……… 

In caso di cessione del corrispettivo d’appalto si applica l’art.106 del D.Lgs.50/2016. 

Il pagamento della rata a saldo è disposto, previa copertura assicurativa, entro 60 

(sessanta) giorni dall’emissione del certificato collaudo provvisorio / di regolare 

esecuzione, termine così concordato ai sensi dell’art.4 comma 4 del D.Lgs 231/2002. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera ai sensi dell’art. 1666 c. 2 del Codice Civile. 

ART. 10 PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno (1,00) 

per mille giornaliero sull’importo netto contrattuale secondo le indicazioni indicate 

nell’art.18 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 11 CONTROLLI 

Il Direttore Lavori impartirà le proprie indicazioni tecnico – esecutive all’appaltatore. 

L’appaltatore ha l’obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio emessi dal Direttore dei 

Lavori, ferma restando la possibilità di iscrivere riserve ai sensi dell’art.190 del DPR 

207/2010 e smi. Per qualsiasi materiale posto in opera, anche se controllato nel 

quantitativo, qualora risultasse non idoneo in seguito ad analisi, si applica quanto 

previsto dall’art. 5 del Capitolato Generale. In merito alle verifiche  in  corso d’opera, 



 

 

lo scopo è quello di  accertare che l’esecuzione delle opere sia conforme  a  quanto  

prescritto  nel  progetto.  Le prove e le verifiche anzidette vanno effettuate 

dall’appaltatore su indicazione del direttore dei lavori. In ogni caso l’appaltatore è 

tenuto ad inviare alla direzione lavori  una  completa  e  dettagliata  relazione  delle  

prove  effettuate  e  dei  risultati ottenuti. 

ART. 12 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

In caso di certificato di regolare esecuzione Le opere oggetto del presente 

contratto non saranno assoggettate a collaudo ma la regolare esecuzione sarà 

accertata con apposito certificato emesso, ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 102 

del D.Lgs. n. 50/2016,, dal Direttore dei Lavori entro e non oltre mesi 3 dalla data del 

verbale di ultimazione dei lavori. Affinché l’organo di collaudo possa redigere il 

relativo certificato, è necessario che l’appaltatore ottenga e trasmetta tutte le 

certificazioni di legge, i verbali di prova e le certificazioni di qualità richieste dal 

capitolato e dal contratto. 

ART. 13 RISERVE ED ACCORDO BONARIO 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa riferimento all’art. 205 

del D.Lgs.50/2016. 

ART. 14 CONTROVERSIE 

Nel caso di vertenza tra il Comune e l’Appaltatore che si verifichino durante il periodo 

contrattuale come al  suo  termine,  quale  che  sia  la  loro  natura,  tecnica,  

amministrativa o  giuridica,  nessuna esclusa,  le  stesse  ove  non  siano  definibili  

in  via  bonaria,  saranno  rimesse  al  giudizio  della magistratura ordinaria. Il Foro 

competente è quello di Varese. 

ART. 15 GARANZIE 

Si dà atto che la …………..… Agenzia di …… si è costituita fidejussore nell’interesse 



 

 

dell’Impresa Appaltatrice fino alla concorrenza di  € …..…, quale importo della 

cauzione dovuta dall’Impresa stessa a garanzia dell’adempimento degli oneri ed 

obblighi derivanti dal presente contratto, come risulta da polizza fidejussoria n. …… 

del …… . 

In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva, è fatto obbligo 

all’impresa appaltatrice di integrare tempestivamente la polizza sino alla concorrenza 

dell’importo originariamente prestato, al netto degli importi già svincolati per effetto di 

quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016. 

La suddetta polizza è stata ridotta del 50% in quanto l’impresa ……. è in possesso 

del certificato UNI EN ISO 9001:….. n. … rilasciato dal …………. in data…….. 

Lo svincolo della polizza a garanzia contrattuale avverrà secondo l’art.103 del  

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impresa si impegna a presentare la polizza di cui 

all’art.103 comma 7 D.Lgs.50/2016. 

Oppure (in caso di consegna anticipata) 

A garanzia di quanto previsto dal comma 7 art.103 del D.Lgs.50/2016 e s.m., 

l’Impresa ha presentato polizza assicurativa rilasciata da … con sede in ……. 

ART. 16  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le 

modalità di cui all’art. 108 del D.Lgs.50/2016  La stazione appaltante può recedere 

dal contratto in qualunque tempo, secondo le modalità e con i pagamenti di cui 

all’art. 109 D.Lgs.50/2016.  

ART. 17  DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI 

L’appaltatore deve eleggere il proprio domicilio. Qualsiasi notificazione o altra 

comunicazione fatta in relazione alle questioni contemplate da questo contratto 

avverrà per iscritto e trasmessa via posta elettronica certificata 



 

 

ART.18 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI 

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  Privacy  UE  2016/679,  si  informa  che  

l’Amministrazione Comunale tratterà i dati contenuti nel presente atto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali in materia. I dati 

personali acquisiti saranno trattati dai Responsabili e dagli Incaricati autorizzati al 

trattamento, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici, comunque 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati saranno conservati per il 

tempo necessario al perseguimento delle sole finalità espresse. L’interessato potrà 

esercitare i diritti previsti dalla normativa in vigore (artt. 15 – 22 del Regolamento UE) 

in qualsiasi momento, rivolgendosi al Titolare e/o al DPO nominato dal Titolare. Il 

Titolare del Trattamento dei dati è …………………………………………… 

ART. 19  NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di cui al 

D.Lgs. n.50/2016,  al  Codice  Civile,  alle  altre  norme  di  legge,  statali o regionali, 

ai regolamenti del Comune Appaltante. 

ART. 20 SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

Le spese tutte del presente contratto inerenti e conseguenti, sono a totale  carico 

dell’Impresa appaltatrice che all’uopo ha versato alla Tesoreria Banca 

…………………. - sede di ………………la somma di  € ……, in data ….. 

Le parti chiedono che il presente contratto sia registrato a tassa fissa, in quanto 

inerente a lavori soggetti ad IVA. 

Si prende atto che il presente atto viene redatto in forma digitale così come previsto 

dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.  



 

 

Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, 

Segretario ……………., mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti 

informatici su ……... pagine a video di cui/oltre pagine n..….relative agli allegati. 

Il presente contratto viene da me, Segretario ……………………, letto alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia 

presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 lettera s) del 

codice dell’amministrazione digitale (CAD). 

Io sottoscritto,    ………………………., attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi al disposto  del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.. 

 

PER IL COMUNE DI CUNARDO, IL RESPONSABILE 

 ……………………… 

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………….. 

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE 

 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente 

normativa).  


