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8 
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO DELL’IMPIANTO 

ELETTRICO 
 
Il progetto è costituito da: 

Fascicolo 1: Relazione tecnica    Fascicolo 7: Analisi prezzi unitari 
Fascicolo 2: Norme tecniche    Fascicolo 8: Quadro economico 
Fascicolo 3: Allegati grafici     Fascicolo 9: Cronoprogramma 
Fascicolo 4: Piano della manutenzione   Fascicolo 10: Capitolato speciale appalto 
Fascicolo 5: Computo metrico estimativo   Fascicolo 11: Schema contratto di appalto 
Fascicolo 6: Elenco prezzi unitari 

 

 

Cliente: Amministrazione comunale di Arosio 
Via Grandi Invalidi,6 – 22060 Arosio (CO) 
 

Ubicazione impianti: Copertura Palestra Scuola Media 
Via M. Buonarroti – 22060 Arosio (CO) 
 

Descrizione del lavoro: Realizzazione impianto fotovoltaico sulla copertura della 
palestra della scuola media 
 

 

Il progettista incaricato Il committente 
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RIF. Q.ta' U. Prezzo Prezzo
M. unitario totale

in opera in opera

1.00 - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

1.01 Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a base d'asta 1 n°    90.561,05 €    90.561,05 € 

1.02 Importo  per l'attuazione dei piani di sicurezza (Non Soggetti a ribasso 
d'asta).

1 n°      5.654,70 €      5.654,70 € 

1.03 Importo totale per l'esecuzione delle lavorazioni 1 n°    96.215,75 €    96.215,75 € 

1.04 Somme a disposizione della stazione appaltante per:

1.04.01 Iva 10% su Importo totale per l'esecuzione delle lavorazioni
(Circolare n.36/E Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2013)

1 n°      9.621,58 €      9.621,58 € 

1.04.02 Spese Tecniche per progettazione definitiva/esecutiva e direzione 
lavori e piano di sicurezza e coordinamento

1 n°    13.000,00 €    13.000,00 € 

1.04.03 IVA spese tecniche e cassa professionale su 1.04.02 1 n°      3.653,00 €      3.653,00 € 
1.04.04 Spese Enel distribuzione, agenzia delle Dogane per impianto 

fotovoltaico
1 n°         500,00 €         500,00 € 

1.04.05 Spese Enel distribuzione per unificazione delle forniture esistenti 1 n°      3.500,00 €      3.500,00 € 

1.04.06 Indagini e spese propedeutiche alla progettazione e accontonamento 
per varie

1 n°      1.500,00 €      1.500,00 € 

1.04.07 Somme a disposizione della stazione appaltante per imprevisti 
durante l'esecuzione dei lavori

1 n°      4.000,00 €      4.000,00 € 

1.04.08 Arrotondamenti 1 n°             9,67 €             9,67 € 

TOTALE IN OPERA PUNTO 1 132.000,00

COMUNE DI AROSIO (CO)

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

PRESSO LA PALESTRA DI AROSIO
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