Comune di CORRIDO (Prov. COMO)

Determinazione del Responsabile del Servizio

N. **73** Data **29.07.2014**	**OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO *AFFIDAMENTO LAVORI*** **CUP: F39D14000550004 CIG: 587968016E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale del 27.06.2014 con il quale venivano nominati i Responsabili di Servizio;

PREMESSO CHE:
-con deliberazione della Giunta Comunale n° 31 del 27.06.2014 si approvava il progetto per OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO redatto ai sensi dell'art. 147 del D.lgs 163/2006, dall'Ufficio Tecnico Comunale nella persona del geom. Falchi Matteo, dell'importo complessivo di **€ 74.000,00** come di seguito specificato:

A) LAVORI	
A.1) IMPORTO LORDO DEI LAVORI- soggetti a ribasso	€ 56.412,13
A.2) COSTO DEL PERSONALE- non soggetti a ribasso	€ 6.615,22
A.3) ONERI PER LA SICUREZZA- non soggetti a ribasso	€ 1.128,16
TOTALE LORDO DEI LAVORI	**€ 64.155,51**
B) RIBASSO CONTRATTUALE DEL 6,48% SU € 56.412,13	€ 3.655,51
SOMMANO COSTO DEL PERSONALE (A.2)	€ 6.615,22
SOMMANO ONERI PER LA SICUREZZA (A.3)	€ 1.128,16
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA (A.1 – B + A.2+A.3)	**€ 60.500,00**
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C.1) IVA 10% sui lavori	€ 6.050,00
C.2) Accantonamento art. 92 del D.Lgs 163/06 (2% di € 60.500,00)	€ 1.210,00
C.3) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 6.240,00
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE C)	**€ 13.500,00**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	**€ 74.000,00**

CONSIDERATO che è necessario affidare con urgenza le opere complementari, di cui al progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 31/2014, per le seguenti motivazioni:

1. le opere in progetto sono necessarie per completare l'intervento di riqualificazione dell'edificio scolastico, con la realizzazione di una strada di collegamento con le opere previste nella variante alle opere principali, la realizzazione di un'area di posteggio nell'area posta sul retro dell'edificio scolastico, con la costrizione di un muro di sostegno predisposto per un futuro ampliamento dell'edificio, in modo tale da conferire all'opera la piena funzionalità, sicurezza, che ne incrementa, in modo più che proporzionale il valore;

2. Il periodo ottimale per l'esecuzione delle opere riguardanti l'ingresso è quello nel periodo estivo, vista l'assenza di alunni e personale scolastico per le vacanze estive;

3. Le opere dovranno essere terminate per il mese di settembre, data di inizio dell'anno scolastico 2014/2015, al fine di dare piena fruibilità e accesso alla struttura scolastica;

DATO ATTO CHE:
- è stata interpellata la Ditta **TIDIEMME S.r.l.** da Mello (SO)) appaltatrice delle opere principali relative alla "Manutenzone straordinaria con sistemazione esterna edificio scolastico" e che la stessa, con nota prot. 1295, in data 29.07.2014, si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere complementari con lo stesso ribasso del **6,48%** (sei virgola quarantotto percento) applicato alle opere principali;

- il valore complessivo delle opere complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, come previsto dal D.Lgs 163/2006 e smi;

- l'importo complessivo dell'opera di **€ 74.000,00** è finanziato all'intervento **2.01.05.01 CAP 7 COD. SIOPE 2116** del Bilancio 2014;

DATO ATTO, altresì, che si ravvisa la necessità di effetuare la consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs 207/2010 e dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., al fine di non arrecare grave danno all'interesse pubblico che l'intervento in oggetto è destinato a soddisfare;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dotazione organica, norme di accesso;

ACCERTATA la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal presente provvedimento, ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

DATO ATTO:
- che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità amministrativa e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012;

- che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- di richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di affidare, ai sensi dell'art.147 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. per le motivazioni in premessa dettagliatamente illustrate, l'esecuzione delle **OPERE COMPLEMENTARI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE ESTERNA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO** alla Ditta **TIDIEMME S.r.l.** da Mello (SO) con l'applicazione del medesimo ribasso percentuale offerto per la realizzazione dell'opera principale - **6,48%** (sei virgola quarantotto percento) - sull'importo dei lavori di € 56.412,13 compresi € 6.615,22 come costo del personale ed € 1.128,16 come oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di contratto pari ad **€ 52.756,62** per lavori, oltre ad **€ 6.615,22** come costo del personale ed **€ 1.128,16** come oneri per la sicurezza, per un totale di **€ 60.500,00** oltre IVA al 10% pari a complessivi **€ 66.550,00** IVA compresa;

-di dare atto altresì che l'importo totale dei lavori affidati alla ditta **TIDIEMME S.r.l.** da Mello (SO) pari a complessivi **€ 74.000,00** trova imputazione all'intervento **2.01.05.01 CAP 7 COD. SIOPE 2116** del Bilancio 2014;

- di dare atto che il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta oneri finanziari aggiuntivi;

- di disporre che la presente determinazione venga inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Molina Luigi

COMUNE DI CAPRIDO (Como)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Attesta, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Porlezza, lì 29/07/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Monga Nadia
N. Monga

COMUNE DI CORRIDO (Como)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:

dal 07.08.2014 al 21.08.2014

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

Dalla residenza comunale, lì 06.08.2014

COMUNE DI CORRIDO (Como)
Timbro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bordoli Alessio