


REALIZZAZIONE TERZA CORSIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SR. 342 DIR. CON VIA TERZAGHI (AL P.K. 2+890) IN COMUNE DI MERATE
- PROGETTO ESECUTIVO - 

GENERALITÀ  

La strada provinciale 342 dir. Calco-Usmate attraversa alcuni centri abitati nello svolgimento del

proprio tracciato nord/sud e assolve l’importante ruolo di collegamento tra la provincia di Milano e

quella di Lecco, dallo sbocco della Tangenziale Est fino a Calco, in direzione Lecco. Frequenti

sono le intersezioni con altre strade provinciali, statali e comunali con numerosi punti di conflitto.

Nel corso degli ultimi anni sono state sistemate alcune di queste intersezioni con la costruzione di

rotatorie a precedenza interna.

La finalità principale del progetto è la semplificazione della geometria e la riduzione dei punti di

conflitto tra le varie direzioni, nonché la limitazione della velocità nelle direttrici principali, al fine di

incrementare la sicurezza stradale e di rendere più fluido il flusso veicolare. 

Nel corso degli anni, tanto è stato fatto dalle Amministrazioni Pubbliche per cercare di migliorare

la  situazione esistente,  con evidenti  difficoltà  a  causa proprio dell'ubicazione del  luogo,  ed a

causa dell'intensiva edificazione.

FINALITÀ DEL PROGETTO  

La finalità principale del presente progetto è l'ammodernamento dell'attuale intersezione mediante

la  realizzazione di  una  terza  corsia  di  svolta  per  i  mezzi  provenienti  da  nord  che intendono

svoltare per il centro abitato di Merate lungo la via Terzaghi.

DESCRIZIONE ED UBICAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE  

L'opera in  progetto è ubicata,  in  comune di  Merate,  loc.  Sabbioncello,  lungo la SR.  342 dir.,

all'intersezione tra le vie comunali Peucher e Terzaghi.

Il progetto prevede la realizzazione di una terza corsia di svolta per i mezzi provenienti da nord

che intendono svoltare per il centro abitato di Merate lungo la via Terzaghi.

Verranno realizzate delle isole spartitraffico per meglio incanalare i flussi veicolari, in particolare

per  impedire  la  svolta  verso  sud  ai  i  mezzi  provenienti  dalla  via  Terzaghi,  ma  vincolandoli

unicamente verso nord, per limitare i possibili conflitti con i mezzi transitanti lungo la SR. 342 e

migliorare quindi la sicurezza.

Per  i  suddetti  mezzi  sarà  comunque  garantita  l'inversione  di  senso  di  marcia  poco  oltre  al

raggiungimento della rotatoria presente in loc. Pagnano ad una distanza di  circa 800 m dalla

presente intersezione.

Particolare attenzione è stata data anche all'ammodernamento dei percorsi pedonali: sono stati
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migliorati e resi maggiormente sicuri gli attraversamenti pedonali; verrà realizzato un nuovo tratto

di marciapiede lungo la SR. 342 lato valle a collegamento con la via Peucher; sarà riqualificato il

marciapiede  lato  monte  che  corre  lungo  la  SR.  342;  verrà  realizzato  un  nuovo  tratto  di

marciapiede lungo la via Terzaghi, prolungato per una lunghezza di 23 metri a seguito di richiesta

del Comune.

BENEFICI OTTENIBILI DALL’OPERA  

L'ammodernamento dell'attuale intersezione permetteranno l’incremento della sicurezza stradale

grazie alla riduzione dei punti di conflitto e una maggiore fluidità del flusso circolante, anche alla

presenza di elevato carico veicolare. Con l’intervento previsto saranno garantite anche le direttrici

di traffico secondarie a carattere comunale.

Dal punto di vista della mobilità pedonale, si prevede un sensibile incremento della sicurezza

grazie alla riqualificazione dei marciapiedi e alla incrementazione degli stessi ove non esistenti;

inoltre la realizzazione di  passaggi pedonali  protetti  e l’installazione di  un portale luminoso di

segnalazione sulla strada direttrice garantiranno maggiore sicurezza per la mobilità pedonale.

DISPONIBILITÀ DELLE AREE  

Le aree private necessarie per la realizzazione dell’opera sono state acquisite dal Comune di

Merate.

INTERFERENZA SOTTOSERVIZI  

Le  opere  previste  in  progetto  saranno  realizzabili  senza  compromettere  la  funzionalità  degli

impianti tecnologici esistenti.  E’ comunque necessario il  riposizionamento di alcuni di essi nel

caso siano interferenti con le lavorazioni.

ACCESSIBILITÀ AL CANTIERE   

Il cantiere è accessibile dalla viabilità ordinaria.
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CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE  

§ Presentazione del progetto esecutivo: 30 giorni dopo l’acquisizione formale delle aree oggetto

di esproprio;

§ Gara di appalto e contratto entro 6 mesi dall’approvazione del progetto esecutivo;

§ Consegna lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto;

§ Esecuzione lavori 120 giorni dalla data del verbale di consegna;

§ Collaudo  entro  60  giorni  dalla  data  di  ultimazione  lavori  e  dalla  disponibilità  della

documentazione amministrativa prevista dalla vigente normativa.

TEMPO DI ESECUZIONE DELL’OPERA  

La durata prevista dei lavori da eseguire è di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi. 

MANUTENZIONE DELL’OPERA  

Non sono previsti  costi  di  manutenzione diversi  dagli  attuali  in  quanto il  progetto prevede la

razionalizzazione di intersezioni stradali tra la S.R. 342 dir..

FINANZIAMENTO DELL'OPERA  

L’importo complessivo di progetto ammonta ad  250.000,00; €

L'opera sarà interamente finanziata dal Comune di Merate.
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QUADRO ECONOMICO  

lavori soggetti a ribasso d’asta  196.854,61€

Oneri sicurezza

neri della sicurezza

 4.068,34€

-----------------------

SOMMANO  200.922,95€

Somme a Disposizione:

IVA 10%  20.092,30€

Incentivi alla progettazione 2%  4.018,46€

Acquisizione aree e frazionamenti  7.000,00€

Adeguamento e spostamento sottoservizi  9.000,00€

Spese di pubblicazione e Autorità di Vigilanza sui LL.PP.  2.500,00€

Imprevisti  6.027,69€

Arrotondamenti  438,60€

-----------------------

SOMMANO  49.077,05€

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  250.000,00€
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