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CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto consiste in un servizio di gestione e programmazione della manutenzione ordinaria dei 

parchi, giardini, aree verdi diverse, alberate, stradali di competenza del Comune di Ronco 

Briantino, secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dall’allegato Capitolato Tecnico, salvo più 

precise indicazioni che all’atto esecutivo possono essere impartite dal Responsabile Tecnico. 

Tali lavori dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore in qualsiasi zona del Comune di RONCO 

BRIANTINO 

I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee, indicate nella parte 

specifica, per mantenere le aree verdi in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro. I lavori 

risultano specificati nell’allegato Capitolato Tecnico. 

 
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 

L'appalto ha una durata di 20 (ventidue) mesi per il periodo dal 01/04/2020 al 30/11/2021. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di differire l’inizio del rapporto qualora per evenienze legate 

all’espletamento della procedura di gara o ad altre circostanze impreviste non fosse possibile 

rispettare il termine iniziale sopra indicato. 

 
ART. 3 – IMPORTO E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO  
Importo complessivo a base d’asta: Euro 39.900,00 oltre IVA, così suddiviso: 

 

ANNO 
IMPORTO 

Lavorazioni Ronco Briantino 
 IMPORTO TOTALE IVA 22% 

2020 
 

17.955,00 
 

 
21.905,10 

 

2021 
 

21.945,00 
 

26.772,90 

TOTALE 39.900,00 
 

48.678,00 
 

Canone mensile 
 

1.995,00 
 

2.433,90 

 
L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Ente. Il pagamento da parte della Pubblica 
Amministrazione del corrispettivo dovuto all'impresa affidataria è subordinato alla verifica da 
parte dell'Amministrazione Comunale della documentazione attestante il versamento dei 
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali dei dipendenti. 
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ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Si tratta di un servizio di manutenzione ordinaria preventiva o programmata per il verde pubblico 

cittadino di RONCO BRIANTINO, che comprende le lavorazioni ampiamente descritte nell’allegato 

Capitolato Tecnico che costituisce di fatto il manuale tecnico della manutenzione. 

Resta inteso che ogni lavorazione risulta comprensiva delle prestazioni d’opera, materiali tutti, 

macchine, attrezzi, attrezzature, carburanti ed ogni materiale di consumo e di protezione, sia per 

gli utenti che per le maestranze, necessarie a dare ogni singola lavorazione finita nei tempi 

pianificati. 

N. Codice   Indicazione dei lavori e delle somministrazioni A 

          

          
1 01   

LAVORAZIONE 1  
Monitoraggio qualità verde 
 e LAVORAZIONE 2  Mantenimento prati  e LAVORAZIONE 3 
Pulizia manti erbosi – cigli stradali   

      Municipio - via IV Novembre  7.400,000 
      Scuola materna - via Marconi  6.480,000 
      

Scuola Primaria - via Madelli  13a  3.500,000 
      Via Bonfanti - Cimitero  1.200,000 
      Via Bonfanti 1.400,000 
      

Campo da calcio - Zona tribuna  500,000 
      

Cascina Lucchese - Via C.na Lucchese 200,000 
      Via S. Carlo  1.615,000 
      Via Brigatti  9.690,000 
      Primo Maggio 7.110,000 
      Via Galilei  1.400,000 
      Via Battisti 350,000 
      Via Della Valle 100,000 
      Via Rossetti 4.000,000 
      Via S. Francesco 630,000 
      Via IV Novembre 1.010,000 
      Via PIo XI 1.950,000 
      Scuola Secondaria 2.528,750 
      Via Mandelli 850,000 
      P.zza Dante 270,000 
      Via S. Antonio 75,000 
      Via Donizetti  2.840,000 
      Via S. Giuseppe  1.595,000 
      Bordo - Via C.na Lucchese 500,000 
      Bordo - Via S. Carlo  140,000 
      Bordo - Via Brigatti 730,000 
      Bordo - Via Mattei  80,000 
      Bordo via Primo Maggio  250,000 
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      Bordo Via Battisti 1.500,000 
      Bordo Via S. Frnacesco  192,000 
      Bordo Pio XI  1.050,000 
      Totale a corpo    

          

          
2 02   

LAVORAZIONE 4 
Potatura siepi e arbusti   

      Municipio via IV Novembre 30,000 
      

Scuola Primaria via Mandelli 13A 18,000 
      

Scuola Secondaria via Mandelli 13 18,000 
      Via Brigatti  25,000 
      Via Primo Maggio  15,000 
      Via Galilei  8,000 
      Via della Valle  4,000 
      Via Rossetti 3,000 
      Via Donizetti 22,000 
      Via S. Giuseppe  5,000 
      Via S. Carlo  5,000 
      Totale a corpo    

          

          
3 03   

LAVORAZIONE 4 
Potatura siepi e arbusti   

      Municipio - via IV Novembre  300,000 
      Scuola Materna - via Marconi 257,000 
      

Scuola Primaria - Via Mandelli 13A  248,000 
      Cimitero - Via Bonfanti 15,000 
      Via S. Carlo  45,000 
      Via Rossetti 270,000 
      Via S. Francesco  73,000 
      Via IV Novembre  98,000 
      Via Pio XI 112,000 
      Scuola Secondaria 248,000 
      Via Mandelli 32,000 
      P.zza Priel  1,000 
      P.zza Dante 60,000 
      Via Donizetti 24,000 
      Via S. Giuseppe 6,000 
      Totale a corpo    

          

          
4 05   

LAVORAZIONE 6 
Potature di contenimento annuale   

      Via Parrocchia  3,000 
      Via Bonfanti 13,000 
      Via Brigatti 113,000 
      Via Galilei  

SP56: boschetto  30,000 
      Via Battisti 39,000 
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      Via IV Novembre 40,000 
      P.zza Priel 5,000 
      Via Verdi 9,000 
      Via Donizetti 23,000 
      Via Primo maggio  75,000 
          
      Totale a corpo    

          

          
5 06   

LAVORAZIONE 5 
Diserbo   

      Parcheggio municipio 1,000 
      Via Parrocchia  1,000 
      Via S. Carlo  1,000 
      Via S. Antonio - ghiaietto 1,000 
      P.zza Dante  1,000 
      Via Galilei 1,000 
      Via S. Francesco  1,000 
      Via Mandelli 1,000 
      Municipio 1,000 
      Via IV Novembre 1,000 
      Scuola Materna 1,000 
      Via Verdi  1,000 
      Via Donizetti  1,000 
      Via Mattei 1,000 
      

Tornelli piante - via Battisti , via IV Novembre , Via Pio , Via Verdi , Via 
Parrocchia , Via Bonfanti  1,000 

      Ingresso scuola elementare  1,000 
      Interno cimitero  1,000 
      Totale a corpo    

          

          
6 07   

LAVORAZIONE 8 
Manutenzione tetto scuola materna   

      

Tetto scuola materna  mq 930  1,000 
      Boschetto mq 920  1,000 
      Totale a corpo    

          

          
7 08   

Manutenzione aiuola - pulizia dalle erbacce -  sostituzione fiori   
      

Via IV Novembre  monumento  1,000 
      Rotatoria  1,000 
      Portici  1,000 
      Municipio con vasi  1,000 
      Ciclopedonale 1,000 
      P.zza Priel   
      Dietro fontana 1,000 
      Via S. Carlo    
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      inizio via lato sinistro 1,000 
      P.zza Dante sotto pensilina  1,000 
      

Via S. Francesco - Civico n. 52 1,000 
      

Cimitero - entrata lato destro e sinistro  1,000 
      

Via Mandelli - Scuola Secondaria 1,000 
      Totale a corpo    

          

 

N.B.:  L’APPALTO E’ DA INTENDERSI A CORPO E NON A MISURA.  
EVENTUALI AREE POTRANNO ESSERE AGGIUNTE DURANTE L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
 
 

CAPO II – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

ART. 5 – AVVIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO     
L'esecuzione del servizio avrà inizio a decorrere dal 01/05/2017.  Dalla data indicata inizierà il 
servizio di manutenzione, secondo il Capitolato Tecnico e le istruzioni e le direttive fornite dal 
Direttore dell’esecuzione.  
Si applica la normativa di cui all’art. 302 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. qualora l’avvio della 
esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto ai termini prescritti, per fatto o colpa 
dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l’avvio del servizio 
prima della stipula del contratto, dopo che sia divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. In tal 
caso, l’Amministrazione può ordinare l’inizio del servizio all’operatore economico aggiudicatario 
che deve dare immediato corso allo stesso attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto.  
 
ART. 6 – PAGAMENTI - FATTURAZIONE 
Per l’esecuzione degli eventuali interventi in economia indicati all'art. 1, comma 3 del presente 
capitolato, le prestazioni verranno fatturate quadrimestralmente e si farà luogo al pagamento 
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previo visto di liquidazione del Responsabile 
dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzioni apposto sull’atto a seguito della verifica della 
avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni effettuate nel periodo considerato e, previa 
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). 
 
ART. 7 – MODALITA’ PROCEDURALI DI CONTROLLO DEI SERVIZI 
Per i servizi vengono definiti nel Capitolato Tecnico gli standard minimi di qualità che debbono 
essere raggiunti.  Il presente articolo regola le modalità di controllo dei servizi. 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, anche eventualmente attraverso un suo delegato, 
verificherà i livelli di raggiungimento degli standard qualitativi unitamente ad un professionista 
(Agronomo o Forestale, regolarmente iscritto all'Albo professionale), individuato 
dall’Amministrazione Committente (e le cui prestazioni rientrano nell’importo contrattuale del 
presente appalto), su almeno 5 ambiti del territorio comunale a sua esclusiva scelta.   
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, nel giorno da lui stabilito per i controllo convocherà 
l’appaltatore ed il professionista addetto al controllo, e congiuntamente eseguiranno i controlli di 
qualità negli ambiti scelti dal Direttore del servizio.   
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I controlli di qualità saranno eseguiti verificando in campo una serie di indicatori, attraverso una 
scheda di valutazione (allegato 1 al presente capitolato) che sarà elaborata per ogni ambito 
controllato.  
Per ogni mese di servizio si avranno quindi minimo 5 schede di valutazione.  
Le schede di valutazione sono strutturare in modo tale che ad ogni infrazione riscontrata 
corrisponda un determinato numero di punti negativi (a seconda della gravità della manchevolezza 
riscontrata).  
Qualora l’appaltatore o un suo delegato non si presenti per il controlli congiunti, i controlli 
avranno comunque corso. La scheda di valutazione, sarà compilata in campo in contradditorio con 
l’Appaltatore o suo delegato, in assenza dell’Appaltatore o di suo delegato sarà ritenuta accettata.   
Nel caso in cui l’Appaltatore o suo delegato comunque presenti ai controlli, non accetti la 
valutazione del servizio elaborata dal professionista addetto al controllo, potrà entro due giorni 
lavorativi dal sopralluogo congiunto fare le osservazioni che ritiene opportune. Sarà facoltà del 
professionista addetto al controllo accettare o respingere le contestazioni dell’Appaltatore.     
Al termine di ogni mese si metteranno insieme le 5 schede di valutazione del mese relative ai 
servizi controllati.  
 
ART. 8 – DECADENZA E RECESSO DEL CONTRATTO 

L'appaltatore viene dichiarato decaduto nei seguenti casi: 
a) mancata esecuzione di quanto riportato nella relativa offerta tecnica; 
b) sistematica e reiterata inosservanza delle norme del presente Capitolato e del Capitolato 

Tecnico; 
c) cessione del contratto e subappalto, anche parziali, da parte della ditta appaltatrice; 
d) frode nell’esecuzione del servizio; 
e) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
f) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
g) sospensione del servizio da parte della ditta appaltatrice senza giustificato motivo; 
h) perdita da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti per l’esecuzione del servizio 

appaltato, quali il fallimento o la irrogazione delle misure sanzionatorie o cautelari che 
inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
In tutti i casi sopraddetti di risoluzione dell'appalto, l'infrazione deve essere constatata e 
contestata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico all'appaltatore con lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o tramite pec prevedendo l’assegnazione di un termine non inferiore a 15 
(quindici) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nei 10 (dieci) giorni successivi 
l’Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso che, se confermativi delle ipotesi comportanti 
la risoluzione del contratto, avranno effetto immediato ed insindacabile. 
In caso di risoluzione all’affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni 
effettivamente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti 
dall’Amministrazione per l’esecuzione d’ufficio di operazioni di competenza dell’aggiudicatario, 
non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite, detratte le 
eventuali penali. 
Saranno inoltre a carico dell’affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti 
dall’Amministrazione a seguito dell’affidamento del completamento del servizio ad altra ditta. 
Resta salvo il diritto di rivalsa dell’Amministrazione per ulteriori danni od oneri causati dalla 
interruzione del servizio. 
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L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali 
modifiche normative rendano l’affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi 

dell’art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni. 

Il compenso sulla parte non eseguita è pari al 10% della differenza tra 80% dell’importo 

contrattuale e l’ammontare netto dei servizi eseguiti. Qualora sia stato raggiunto l’80% 

dell’importo contrattuale, il contratto si intende adempiuto. 

 

In formula    X = valore del contratto per l’attività di gestione 

    R = rimborso   L = valore lavoro svolto 

      R = L + 10% (80%X - L) 

In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore deve impegnarsi a consegnare 

all’Amministrazione gli spazi, gli impianti e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione 

amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30 giorni 

dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione. 

 

ART. 9 – PENALI 

L’applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverrà, in caso di ingiustificabili motivi, 

mediante sottrazione delle somme dovute dall’Amministrazione. 

Qualora l’Appaltatore avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore 

del contratto, l’Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e 

l’Amministrazione potrà pretendere la risoluzione del contratto conformemente all’art. 8. 

 

1. Penalità prestazionali (PPrest) 

Si tratta di penalità derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi.  

Le penalità prestazionali sono costituite dall’importo evidenziato in tabella A quale importo fisso 

corrispondente ad ogni intervento unitariamente non conforme. 

Tale importo sarà perciò integrato dal valore quantificato a misura dell’intervento non effettuato, 

eseguito in modo non conforme o eseguito in ritardo, classificando perciò tali comportamenti 

equipollenti sul piano qualitativo e quindi anche dal punto di vista delle emissioni di penale. 

PENALE PRESTAZIONALE = IMPORTO FISSO + MANCATA LAVORAZIONE 

L'Impresa in condizioni climatiche particolari – andamenti stagionali avversi – può richiedere 

sospensiva stagionale dei lavori 

 

TABELLA A 

 

Descrizione sintetica della lavorazione 

Unità di 

misura della 

lavoraz. 

Importo fisso 

della penale 

in €uro 
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PPrest-1 Monitoraggio qualità verde n 20,00 

PPrest-2 Mantenimento prati entro lo sviluppo cm. 5/20: a mezzo sfalcio, 

smaltimento risulta 

mq 50,00 

PPrest-3 Pulizia manti erbosi – cigli stradali entro lo sviluppo cm. 5: a mezzo sfalcio, 

rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni, smaltimento 

risulta 

ml 50,00 

PPrest-4 Tappezzanti erbacee e arbustive: coltivazione, diserbo mq 20,00 

PPrest-5 Siepi: contenimento a mezzo potatura e relative opere complementari 

colturali 

ml 50,00 

PPrest-6 Cespugli: contenimento a mezzo potatura e relative opere complementari 

colturali 

n 20,00 

PPrest-7 Diserbo viali, piazzali, superfici, pavimentate e inerti – inerti – intervento 

chimico, termico, meccanico 

mq 50,00 

PPrest-8 Alberature stradali: spollonature n 15,00 

 

 

2. Penalità tecniche (PTec): 

Si tratta di penalità pecuniarie conseguenti ad errori tecnici precisi e puntuali. Oltre alle penalità 

relative al mancato raggiungimento degli obiettivi (penalità prestazionali e penalità 

comportamentali), sono previste anche le penalità (penalità tecniche) riferibili a fatti tecnici 

precisi, riassunte nella seguente tabella B: 

 

TABELLA B 

 
Danno 

Importo della 

penale in €uro 

PTec-1 Danni al manto erboso con formazione di carreggiate per passaggio con mezzi pesanti, o 

terreno bagnato, ecc., oltre al ripristino penale al mq di manto danneggiato 

5,00 

PTec-2 Danni lievi (< danni su meno del 5,00% della vegetazione) da errati trattamenti diserbanti: 

riparazione immediata del danno a cura appaltatore + penale tecnica ad ambito - valore a mq 

100,00 

PTec-3 Danni lievi (> danni della vegetazione) da errati trattamenti diserbanti: riparazione immediata 

del danno a cura appaltatore + penale tecnica ad ambito - valore a mq 

500,00 

PTec-4 Danni gravissimi (moria di alberi) da errati trattamenti diserbanti: stima del danno col 

“metodo svizzero” + penale tecnica ad albero – valore ad albero 

500,00 

PTec-5 Abbattimento di un albero non previsto e non indicato fino a 20 cm di diametro – cad. 500,00 

PTec-6 Abbattimento di un albero non previsto e non indicato da 20 cm di diametro a 50 cm di 

diametro – cad. 

1.000,00 

PTec-7 Abbattimento di un albero non previsto e non indicato da 50 cm di diametro a 80 cm di 2.000,00 
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diametro – cad. 

PTec-8 Abbattimento di un albero non previsto e non indicato di diametro superiore a 80 cm di 

diametro – cad. 

3.000,00 

PTec-9 Danneggiamento irrecuperabile di arbusti facenti parte di formazioni coese (di qualsiasi tipo). 

Oltre al rifacimento del distrutto penale – Al mq 

60,00 

PTec-10 Danneggiamento di arbusti facenti parte di formazioni coese con possibilità di recupero (di 

qualsiasi tipo). Oltre all’esecuzione delle riparazioni - Al mq 

40,00 

PTec-11 Danneggiamento ad alberi, per urti accidentali con macchine od attrezzi, di lieve entità 

interessanti meno del 10% della circonferenza del fusto – Cad. 

100,00 

PTec-12 Danneggiamento ad alberi, per urti accidentali con macchine od attrezzi, di media entità 

interessanti più del 10% della circonferenza del fusto – Cad. 

500,00 

PTec-13 Danneggiamento ad alberi, per urti accidentali con macchine od attrezzi, di grave entità 

interessanti più del 3500% della circonferenza del fusto – Cad. 

50% penale 

abbattimento 

sbagliato 

PTec-14 Danni a manufatti di qualsiasi genere (arredi, giochi, recinzioni, ecc.) presenti negli ambiti 

soggetti a manutenzione. Riparazione immediata del danno. Dopo il 10° danno si aggiunge 

penale tecnica ad episodio 

400,00 

 

3. Penalità comportamentali (PComp): 

Si tratta di penalità pecuniarie legate alla reiterazione di manchevolezze contrattuali o nelle 

procedure:  

La seguente tabella C elenca le casistiche e le penalità da applicare:  

 

TABELLA C 

 
Manchevolezza 

Importo della 

penale in €uro 

PComp-1 Qualora per due volte nel corso dell’annualità siano stati ottenuti per lavori a 

canone più di 25 punti negativi al mese 

400,00 

PComp-2 Se nel corso dell’annualità si ottiene per la terza volta un punteggio negativo  

mensile superiore a 25  

800,00 

PComp-3 Al quarto richiamo ufficiale (per qualsiasi causa) nel corso dell’annualità 

contrattuale 

1.500,00 

PComp-4 Mancata comunicazione nelle modalità dell’art. 2 del Capitolato Tecnico (o 

concordate con l’Amministrazione Committente) di situazioni di pericolo per la 

pubblica incolumità o grave disagio 

500,00 

PComp-5 Mancata pulizia di sedi stradali o viottoli inficiate con risulte durante gli sfalci 200,00 

PComp-6 Occultamento di risulte o di immondizia nelle aree soggette a manutenzione – Al Bonifica, richiamo 
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Kg di immondizia ufficiale e penale di 

€ 50,00 

PComp-7 Mancata raccolta e smaltimento delle risulte – 1^ volta 200,00 

PComp-8 Mancata raccolta e smaltimento delle risulte – 2^ volta 400,00 

PComp-9 Mancata raccolta e smaltimento delle risulte – 3^ volta e successive Richiamo ufficiale  

+ € 600,00 per ogni 

caso 

PComp-10 Mancata reperibilità dell’appaltatore o suo delegato, per oltre 12 ore. Per ogni 

giorno 

100,00 
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CAPO III – DISPOSIZIONI NORMATIVE ED IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 10 – RISCHI D’INTERFERENZA 
In sede di stipulazione del contratto verrà inoltre sottoscritto il documento unico di valutazione 
dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.) predisposto dall’Amministrazione facente parte, in prima stesura, 
degli elaborati di gara. 
L’Affidatario è tenuto a fornire ogni informazione utile e necessaria all’elaborazione, da parte del 
committente, del documento unico di valutazione dei rischi – D.U.V.R.I. riferiti all’oggetto del 
presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e 
ad osservare tassativamente quanto in esso contenuto. 
Il costo delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 
26, comma 5 del D.Lgs 81/2008, non è soggetto a ribasso. 
Durante lo svolgimento dell’appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più 
imprese sarà cura del Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il 
D.U.V.R.I.. Qualora le imprese interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla 
direttiva cantieri l’affidatario ha l’obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dal coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione. 
 
 
ART. 11 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
L'Affidatario dovrà consegnare all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di adozione del 
provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del servizio, 
il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni.  
In sede di stipulazione del contratto o di consegna delle prestazioni verrà, inoltre, sottoscritto il 
documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) predisposto dall’Amministrazione e 
facente parte, in prima stesura, dei documenti di gara. 
 
 
ART. 12 – VIOLAZIONE NORME DI SICUREZZA 
Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell'Affidatario sono causa di 
risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. 
 
 
ART. 13 – NORME DI RIFERIMENTO  
Il presente appalto è disciplinato dalle norme del Codice Civile, dalla normativa in materia di 
servizi, dalle pattuizioni contenute in questo Capitolato. 
Ferma restando la prevalenza delle pattuizioni che seguono, il rapporto giuridico è disciplinato 
dalla normativa statale relativa alla contabilità di stato. 
Resta inteso che l’Appalto è anche disciplinato dalla normativa comunitaria relativa ai servizi 
richiesti all’Appaltatore il cui comportamento deve ad essa essere disciplinato. 
L’Appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme stabilite: 

1) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi; 
2) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l’assistenza sociale, le associazioni dei lavoratori, la 

prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 
3) dalle disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico; 
4) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 
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5) dalle leggi e dai patti sindacali; 
6) dai regolamenti comunali vigenti; 
7) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa; 
8) dalla normativa tecnica  vigente, in particolare dalle nome CEI ed UNI; 
9) dalle norme, obblighi, procedure ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del 

servizio in appalto. 
10) dalle norme vigenti di Polizia Forestale; 
11) da ogni altra norma vigente in materia di verde pubblico, di tutela ambientale e 

fitosanitaria sia essa statale che di enti territoriali. 
 
 
 

CAPO IV – DISPOSIZIONI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

ART. 14 – FORMAZIONE E DISCIPLINA DEL CANTIERE 
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’appalto e 
dai restanti documenti di gara, l’Affidatario dovrà avere alle proprie dipendenze personale 
operativo in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle 
prestazioni previste. Oltre al personale in servizio, l’Affidatario deve mettere a disposizione anche 
il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere 
capace e fisicamente idoneo. L’Affidatario è responsabile delle capacità del personale addetto alle 
prestazioni il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti adesso affidati e dei luoghi di 
esecuzione delle stesse 
 
 
ART. 15 – AUTOMEZZI E ATTREZZATURE  
I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei servizi 
affidati dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative CE ed ai 
requisiti di sicurezza vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e 
con i metodi consentiti dalla normativa vigente. 
Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere 
tutta la strumentazione occorrente per l’esecuzione delle prestazioni dovranno: 

− essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle 
prescrizioni igienico – sanitarie vigenti; 

− essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro; 
rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in 
atmosfera, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ 
preferibile l’uso di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale 
quali gas, metano, ecc.; 

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste 
dal codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici 
da rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente 
assicurati, omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.  
Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di 
riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice d’appartenenza. 
L’Affidatario è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e 
conveniente decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di 
pulizia, disinfezione, riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, 
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se necessario, di riverniciatura. Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati 
delle necessarie autorizzazioni.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, 
automezzi, apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in 
contraddittorio, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale 
sostituzione o revisione è a carico dell’Affidatario e non può comportare oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. 
L’Affidatario è tenuta alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente 
ovvero, se ci è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal 
Direttore dell’Esecuzione. 
 
 
ART. 16 – RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE – REFERENTE  
Per la regolare esecuzione del servizio, l’operatore, prima dell’inizio dell’esecuzione dello stesso, 
deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse al 
relativo svolgimento.  
Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;  
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze 
necessarie per l’esecuzione del servizio;  
3. possesso dei poteri necessari per l’esecuzione del servizio;  
4. dovrà essere contattabile per tutti i giorni dal lunedì alla venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30.  
Il Referente incaricato della regolare esecuzione del servizio è responsabile del rispetto delle 
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori anche da parte delle eventuali imprese mandanti e sub- 
appaltatrici.  
L’Amministrazione si rivolgerà direttamente a tale Responsabile Tecnico per ogni problema che 
dovesse sorgere durante l’espletamento del servizio.  
Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come 
validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’operatore.  
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall’Amministrazione 
dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell’operatore.  
In caso di impedimento o assenza del Referente, l’operatore dovrà darne tempestiva notizia al 
Responsabile dell’Area Tecnica o suo delegato del Servizio, indicando contestualmente il 
nominativo del sostituto.  
L’Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del Referente o del sostituto, senza che 
l’operatore possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze del 
servizio.  
  
 

CAPO V – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE E COSE 
1. Ai sensi dell'art. 103 "Garanzie definitive" del D.Lgs 50/2016 comma 1, l'appaltatore per la 
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del 
D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori 
al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti 
il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
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ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento 
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere 
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni 
previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.  
2. Ai sensi dell'art. 103 "Garanzie definitive" del D.Lgs 50/2016, comma 4, la garanzia fideiussoria 
di cui al precedente comma 1, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui 
all'art. 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' all'art. 1957 
comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ovvero “a prima richiesta e senza eccezioni” 
(come ribadito nella determinazione n. 1/2014 dell’ANAC); estensione della durata della garanzia 
per il periodo di 1 (anni uno) dalla cessazione del rapporto di appalto. 
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte 
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
4. La ditta aggiudicataria assume nei confronti del Comune e dei terzi tutte le responsabilità 
relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza 
maggiore, qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi. 
Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o 
indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice. 
 
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza 
deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata 
per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.  
L’aggiudicataria produrrà al Comune, all’atto della stipula del contratto d’appalto, copia della/e 
polizza/e assicurativa/e a copertura dei rischi di cui sopra. 
Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta 
appaltatrice a mezzo fax o posta elettronica, facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo 
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa. La 
denuncia verrà redatta dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione del 
Comune. 
La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto di appalto, 
fino al momento dell’accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia 
per i danni accaduti successivamente all’esecuzione dell’appalto. 
Il Comune si riserva la facoltà di verificare l’idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di 
richiedere eventuali integrazioni o specificazioni. 
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Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte 
dalla coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri 
segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla 
denuncia di cui al comma precedente. 
L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’aggiudicatario dalle responsabilità 
di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in 
parte – dalle suddette polizze assicurative. 
 
 
ART. 18 – SUBAPPALTO  

Il subappalto è consentito nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di autorizzazione al subappalto è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla 

stazione appaltante, ai seni dell’art. 105 del Codice dei Contratti. Qualora l’affidatario non 

trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione 

appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario. 

E’ assolutamente vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento di 

ogni danno e spesa del Comune, la cessione, anche parziale, del servizio oggetto del presente 

appalto. In caso di violazione della presente disposizione l’Amministrazione provvederà alla 

segnalazione all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, salva la facoltà di 

chiedere la risoluzione del contratto. 

 
 

ART. 19 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, LEGGI E REGOLAMENTI 
L'appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente al proprio personale le norme 
contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli 
accordi integrativi degli stessi in vigore nella località e nel tempo in cui il servizio viene svolto 
impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti 
stessi fino alla loro sostituzione e anche se l'appaltatore non aderisse alle associazioni stipulanti o 
da queste recedesse oppure mutasse dimensioni e struttura ovvero qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale o di inadempienza accertata 
segnalata alla stessa dall'Ispettorato del Lavoro l'appaltatore non potrà opporre eccezioni al 
Comune né avrà titolo al risarcimento dei danni. 
L’affidatario, nell’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato, è tenuto all’osservanza 
piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel presente documento. Per quanto 
non esplicitamente indicato, si farà riferimento alla normativa nazionale in materia di appalti 
pubblici nonché a quella in materia di sicurezza e contabilità. 
L’aggiudicatario dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dall’affidamento 
del servizio in oggetto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (INPS, 
INAIL, CASSA EDILE), assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure di sicurezza 
fisica dei lavoratori, il nominativo del responsabile della sicurezza per l’impresa, il responsabile 
della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08. 
L’Amministrazione ha, tuttavia la facoltà di procedere alla verifica di tali adempimenti in sede di 
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liquidazione delle fatture. L’affidatario dovrà far pervenire all’Amministrazione dichiarazione 
scritta sull’informazione e formazione, ai sensi della normativa 81/08 e smi, del proprio personale 
dipendente impiegato. 
 

 

ART. 20 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e quelli inerenti gli infortuni sul 
lavoro sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme 
che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune 
stesso con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni 
indennizzo. 
 

 

ART. 21 – RESPONSABILITÀ 

L'appaltatore è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi del servizio avuto in appalto 
con l'organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a proprio rischio. 
 

 

ART. 22 – INFORTUNI E DANNI 
L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello 
svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune. 
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per incidenti a persone o cose che 
dovessero venire provocati dall'appaltatore del servizio nel corso della durata del contratto. 
 

 

ART. 23 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso la propria sede. 
 
ART. 24 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto nessuna esclusa. Il 
contratto verrà redatto nella forma pubblica amministrativa e registrato ai sensi delle normative 
vigenti in materia. 
L'appaltatore assume altresì a proprio carico tutte le eventuali imposte e tasse inerenti 
all'espletamento del servizio con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti 
del Comune, con esclusione dell'IVA che è a carico del Comune.  
Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione 
del contratto d’appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa 
eventualità senza opporre riserve. 
Nel caso di ritardo nell’avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell’impresa 
pari a € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l’eventuale esercizio da parte 
del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca 
dell’affidamento del servizio. 
 

ART. 25 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI 
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente capitolato, si intendono applicabili le vigenti 
leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate. 
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ART. 26 – CONTROVERSIE 

Per ogni controversia non composta amichevolmente, che dovesse insorgere tra 
l’Amministrazione Comunale e l’affidatario nell’esecuzione del contratto, è competente l’autorità 
giudiziaria ordinaria del Foro di Monza. 
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ALLEGATO 1 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

 

Ambito n°  Data   Appaltatore  

 

 

 

 

LAVORAZIONE SI NO ALTRO - NOTE 
PUNTI 

NEGATIVI 

1 
L’erba supera l’altezza prevista dal Capitolato in misura inferiore a 

10 cm 
  

 
5 

2 L’erba supera l’altezza prevista dal Capitolato di oltre 10 cm    10 

3 
Sono presenti immondizie triturate e non raccolte, in maniera 

diffusa su meno del 10% della superficie del manto erboso 
  

 
3 

4 
Sono presenti immondizie triturate e non raccolte, in maniera 

diffusa su più del 10% della superficie del manto erboso 
  

 
6 

5 
Lo sfalcio non è stato rifinito correttamente, attorno ai giochi, 

attorno alle piante, o nei bordi 
  

 
2 

6 
Nell’ambito soggetto a controllo ci sono danni al tappeto erboso 

conseguenti alle lavorazioni eseguite e nessun iter è stato avviato 
  

 
3 

7 I tornelli delle piante presentano erba non curata    3 

8 Le piante pollonifere hanno polloni alti oltre 20 cm    3 

9 
Nell’ambito soggetto a controllo sono stati rilevati problemi 

strutturali agli alberi tali da essere potenziali fonte di pericolo 
  

 
5 

10 Le siepi non sono regolarmente tagliate    5 

11 Il diserbo non è stato eseguito od è stato eseguito senza efficacia    5 

 TOTALE     

 
 


