Comune di Brienno
via Regina, 70 - 22010 Brienno

Ampliamento del Parco pubblico di Via Regina

Progetto definitivo

noè
STUDIO DI ARCHITETTURA

studio castiglioni
via bazzini, 24 - 20131 Milano
Tel 02 784238 - Fax 02 784238
segreteria@studiocastiglioni.biz

viale Lombardia 66 - 20131 Milano
tel: +39 0287381011
mail: mail@lorenzonoe.com
web: www.lorenzonoe.com

Progettazione architettonica
Lorenzo Noè

Progettazione strutturale
Andrea Castiglioni

Collaboratori
Alberto Fedalto, Sara Boraschi, Valentina Lapris

Collaboratori
Dario Billi

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO
NOE' LORENZO
architetto
4999

Redatto	Verificato	Approvato	Descrizione	N.	Data
FED	BOR	NOE	Emesso per approvazione	1	01.06.2022

DEF

Quadro economico di intervento

GE08

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso di questo studio

2021_017PARCO2

QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO

	criteri di calcolo	parziali	totali
A IMPORTO A BASE D'ASTA			
A1 - Totale importo lavori soggetto a ribasso d'asta			€ 137 112,45
A2 - Importo non soggetto a ribasso d'asta (costi per la sicurezza)			€ 1 800,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA			*€ 138 912,45*
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1 - Rilievi, accertamenti ed indagini			€ 1 634,59
B1a - Rilievo topografico		€ -	
B1b - Rileivo fotografico		€ -	
B1c - Indagini e relazione geologica e geotecnica		€ 1 634,59	
B2 - Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 3 000,00
B3 - Spese tecniche di progettazione e direzione lavori, contabilità e misure, coordinamento sicurezza, collaudo, responsabile del procedimento, validazione			€ 47 365,42
B3a - Progetto di fattibilità tecnico economica		€ -	
B3b - Progetto definitivo architettura e impianti		€ 8 379,97	
B3c - Progetto definitivo delle strutture		€ 6 222,42	
B3d - Progetto esecutivo architettura e impianti		€ 6 875,87	
B3e - Progetto esecutivo delle strutture		€ 2 536,67	
B3f - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 2 363,59	
B3g - Direzione Lavori architettura e impianti		€ 9 239,45	
B3h - Direzione Lavori strutture		€ 3 744,56	
B3i - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		€ 5 371,78	
B3j - Certificato di regolare esecuzione		€ 859,49	
B3k - Collaudo statico		€ 1 771,62	
B4 - Spese per pubblicità			€ 1 074,45
B5 - Imprevisti 5%	= A*5%		€ 6 945,62
B6 - IVA sui lavori al 10%	= A1*10%		€ 13 711,25
B7 - IVA per attuazione dei piani di sicurezza al 10%	= A2*10%		€ 180,00
B8 - IVA e cassa professionale per rilievi, indagini e relazioni (4%-22%)	= B1*26,88%		€ 439,38
B9 - IVA per allacciamenti (compresi imprevisti) al 10%	= B2*10%		€ 300,00
B10 - IVA e cassa professionale sulle spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità e misure, collaudo, responabile del procedimento e validazione (4%-22%)	= B3*26,88%		€ 12 731,82
B11 - IVA su imprevisti 10%	= B6*10%		€ 694,56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			*€ 88 077,09*
TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO			*€ 226 989,54*