



COMUNE DI BELLANO (LC)

RESIDENZE DI VIA PRADEGIANA BELLANO

Efficientamento energetico edificio comunale via Pradegiana

Sostituzione serramenti

Progettisti: Arch. Alberto Cariboni



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Fase:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato:

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLE QUANTITA' DI
MANODOPERA

Data prima emissione: 10.08.23

rev.	data	descrizione	redatto	controllato	approvato
00	10.08.2023	emissione	LS	AC	AC

Tavola

EGER006

Scala

-



INDICE

1.	Premessa	2
2.	Quadro incidenza manodopera	3



1. Premessa

Il presente documento costituisce il quadro di incidenza della manodopera per il progetto progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in materia di edilizia comunale dell'edificio in via Pradegiana, Bellano (LC).

Le scelte progettuali sono state definite tenendo conto delle esigenze del Committente. L'obiettivo dell'intervento è di migliorare le performance energetiche dell'involucro al fine dell'eliminazione dei rischi dovute alle persiane e dell'aumento di comfort all'interno dell'edificio oltre naturalmente alla riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale dell'edificio.

In sintesi, per l'edificio in oggetto si prevedono le seguenti categorie di intervento aggiuntive:

- Interventi di adeguamento alla normativa in termini di rendimento energetico relativamente alla sostituzione dei serramenti e dei sistemi schermanti esterni.

2. Quadro incidenza manodopera

Categorie di opere		Importo lavorazioni	Importo manodopera
OG1	Sostituzione serramenti e persiane	38.000,00 €	14.067,79 €