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COMUNE DI BEMA
Via Roma, 32 - 23010 Bema (SO)

FONDOVALLE”

Per la realizzazione dell'intervento:

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
“COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA FRANA DI BEMA SUL TORRENTE
BITTO, REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO VIARIO COL

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

1. Importo dei lavori a base d'asta con adeguamento territoriale dei
prezzi

1.a Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a
ribasso)
Sole lavorazioni inclusa manodopera ed esclusi oneri della sicurezza
con adeguamento territoriale dei prezzi

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Soggetti a ribasso

Non soggetti a ribasso

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

7.513.050,51

237.254,23

7.275.796,28

7.275.796,28

237.254,23

7.513.050,51

2. Somme a disposizione dell' Amministrazione per:

a) relazione geologica

b) indagine geotecnica e/o geognostiche
c) forniture

d) indennita di esproprio

e) spese tecniche (8% di 1+2b+2c+2d)

f) spese tecniche sicurezza

g) spese per responsibilita del procedimento, validazione e spese di
gara

g1) quota riservata ai sensi del punto 3 della d.g.r. n. 9331 del 7 giugno
2002

h) imprevisti

i) accantonamenti

11) I.V.A. sui lavori 10%

12) IVA sui lavori 22%

m) I.V.A. sui punti 2a, 2b e 2¢
n) C.N.P.A.LP.A. (2e)

0) C.N.P.A.I.P.A. (2f)

p) I.V.A. su punto 2e - 2m

q) I.V.A. su punto 2f - 2n
r) studio di impatto ambientale

48.186,88
60.000,00
0,00
16.500,00
607.164,04
175.675,54

100.000,00

15.026,10
75.130,51
37.565,25
601.044,04
330.574,22
23.801,11
24.286,56
7.027,02
138.919,13

40.194,56
37.947,75

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

2.339.042,73

IMPORTO DA FINANZIARE

9.852.093,23
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