
ALLEGATO “4” 

 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “RIFACIMENTO COPERTURA CON RIMOZIONE DI 

MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO COMPLESSO IMMOBILIARE E.R.P. VIA S. AMBROGIO – 

MERATE” 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

 

Stima investimento complessivo: 

Importo totale dei lavori  € 111.599,85 

Oneri complementari   €   38.400,15 

 

TOTALE    € 150.000,00 (al netto di IVA, spese tecniche e imprevisti) 

 

 

 

Importo complessivo dei lavori                  di cui riferite all’amianto: 

 

Rimozioni, impacchettamento 

Trasporto e smaltimento:  € 78.466,75    € 41.000,00 

Allestimento cantiere:   €  24.633,10    € 18.000,00 

Linea vita:    €    8.500,00    €        / 

 

TOTALE    €          111.599,85    € 59.000,00 

   

 

Spese tecniche:   € 8.800,00    €  5.000,00 

Imprevisti e RUP (1%):  € 3.567,09    €        /       

Iva su lavori - spese 

Tecniche e imprevisti:  €  26.033,06    € 13.440,00 

 

TOTALE    €          38.400,15    € 13.440,00 

 

 

TOTALE COMPLESSIVO  €          150.000,00    € 77.440,00 

 

 

 

 

 

IL TECNICO 

 

 



SOMME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

a) PONTEGGIO:     24.448,00 € 

b) PARASCHEGGE:          185,10 € 

c) RIMOZIONE COPPI:    15.836,00 € 

d) RIMOZIONE AMIANTO:   13.482,00 € 

e) POSA ONDULINA ECOLOGICA:  24.610,00 € 

f) POSA COPPI:     19.260,00 € 

g) POSA COLMO VENTLATO:     1.260,00 € 

h) RIMOZIONE CAPPELLOTTI RAME:        700,00 € 

i) RIMOZIONE SCOSSALINE PIOMBO:     2.640,00 € 

j) POSA LINEA VITA:       8.500,00 € 

k) POSA PARAPASSERO:           678,75 € 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

Rimozioni, impacchettamento 

Trasporto e smaltimento: voci (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11)  spese amianto: circa 50% 

Allestimento cantiere: voci (1 – 2)     spese amianto: 70%  

Linea vita: voce 10        spese amianto: 0% 

 


