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Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato (e quanto viene omesso) & subordinato al Capitolato Speciale d’Appalto
relativo all’Appalto di Servizio Energia di cui fanno parte i lavori di riqualificazione previsti dal
Progetto Preliminare.

Formeranno oggetto del seguente capitolato, previa acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta (sulla base del progetto preliminare), la progettazione esecutiva e I'esecuzione
di lavori di opere e forniture occorrenti per dare completi, collaudabili e perfettamente
funzionanti gli impianti meccanici di riscaldamento e le relative opere impiantistiche elettriche
ed edili, relativi agli immobili elencati nel computo metrico estimativo.

L'appalto & stabilito sulla base del Progetto Preliminare che indica inderogabilmente le
prescrizioni, le condizioni, i requisiti tecnici e la qualita dei materiali.

Si intendono compresi nell'offerta tutte le opere e spese previste ed impreviste necessarie per
I'approvvigionamento, la fornitura, l'installazione, la taratura e la messa in funzione degli
impianti che dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte, eseguiti secondo la
migliore regola dell'arte, funzionanti e collaudabili.
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Art. 1 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale
d'appalto

1. In caso di discordanza tra le norme e disposizioni di cui al seguente art. 6, quelle contenute
nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto va osservato il
seguente ordine di prevalenza:

a - norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

b - contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante; le
disposizioni contrattuali dei disposti della presente parte amministrativa a meno che non si
tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;

c - elaborati del progetto preliminare posto a base di gara. Non costituisce discordanza una
semplice incompletezza grafica o descrittiva la eventuale mancanza di particolari costruttivi o
di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti
o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore o
indicati nel capitolato speciale. In tale eventualita compete al direttore lavori sentito il
progettista o il responsabile del procedimento fornire sollecitamente le eventuali precisazioni,
se sufficienti o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'appaltatore dei
formulare tempestivamente in caso di ritardo le proprie osservazioni o contestazioni secondo
le procedure disciplinate secondo le norme regolatrici dell'appalto di cui al successivo art.6 ed
in particolare nel rispetto del disposto dell'art.164 del D.P.R. 207/10.

Per quanto concerne i lavori a corpo, si richiama il dettato dell'art. 53 del D.Lgs. n°163/2006 e
s.m.i.

Le opere sono individuate dal Capitolato Speciale di Appalto, dagli elaborati di progetto, e dal
Disciplinare Tecnico.

Tutte le tipologie di elaborato si integrano per l'individuazione delle opere.

Art. 2 - Documenti del contratto

1. Sono richiamati nel contratto d'appalto, ma non allegati, per farne parte integrante i
seguenti elementi:

a) il Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 (che in
seguito potra essere indicato semplicemente come Capitolato o Capitolato Generale) e il
Regolamento di attuazione ed esecuzione D.P.R. 05/10/21010 n.207 ancorché non
materialmente allegato;

b) i Capitolato Speciale d'Appalto;

c) tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo elencati nell'allegato "ELENCO
DEGLI ELABORATI" che brevemente si riassumono:

- Relazione illustrativa

- Relazioni tecniche e descrittive

- Elaborati di Progetto
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Art. 3 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. L'Appalto & soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione
e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso di esso appalto
dovessero venire emanate, in particolare:

- prescrizioni (ex) I.S.P.E.S.L. (ora ASL);

- norme UNI (Unificazione Italiana);

- norme CEl (Comitato Elettrotecnico Italiano);

- prescrizioni e raccomandazioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

- norme relative ai singoli componenti.

2. L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle
competenti Autorita in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed
igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque
I'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per I'esecuzione delle opere.

3. Nell'esecuzione del contratto devono essere osservate tutte le leggi e le norme vigenti in
materia di lavori pubblici

Art. 4 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell' appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

2. Con l'offerta e implicita la dichiarazione che I'Assuntore dei lavori, esaminati i documenti e
le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, & nella piena conoscenza dell'importanza
dell' opera, delle difficolta della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato
del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilita e dall'accesso
ai luoghi di lavoro dei vincoli, delle condizioni e degli oneri previsti per la realizzazione delle
opere in condizioni di sicurezza per i lavoratori.

3. E' altresi sottinteso che I'Appaltatore ha considerato nel formulare I'offerta tutti i fattori che
possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono
comungue a suo carico fino alla consegna delle opere.

4, Resta pertanto esplicitamente convenuto che |'appalto si intende assunto dall' Appaltatore a
tutto suo rischio ed alea in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per
caso fortuito, compreso i costi per I'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi
natura e genere, nonché di altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
I'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

Art. 5 - Domicilio e rappresentante dell'appaltatore, Direttore di

Cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi del capitolato generale d'appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
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3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La
direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato,
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio o delle persona deve essere tempestivamente notificata alla
Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Il Direttore di cantiere si rende responsabile del coordinamento delle attivita del cantiere,
dei contatti con la Direzione lavori, della direzione e sorveglianza, nonché di eventuali sinistri e
danni di qualsiasi genere che possano verificarsi nel corso dei lavori a persone addette al
cantiere o a terzi, muniti di regolare mandato da depositarsi presso I'Amministrazione.

7. Il Direttore di cantiere assumera, unitamente all'Appaltatore, ogni responsabilita civile a
penale conseguente all'attivita del cantiere ed in particolare nel caso di incidenti di qualsiasi
genere, restandone sollevata I'Amministrazione ed il suo personale addetto alla sorveglianza.
8. Al Direttore di cantiere spettera, quindi, di impartire le disposizioni necessarie e di operare i
conseguenti controlli affinché nel cantiere vengano adottate e rispettate le norme
antinfortunistiche previste dalla legge per la tutela della salute e dell'incolumita del personale
addetto, nonché di terzi.

9. L'Appaltatore sara tenuto a comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio
dei lavori il nome del Direttore di cantiere.

10. La Direzione Lavori dovra avere la possibilita di mettersi in comunicazione in qualsiasi
momento con |'Appaltatore a il suo rappresentante che, a tale scopo, dovra garantire un
recapito telefonico sempre raggiungibile.

11. In particolare il Direttore di cantiere dovra provvedere:

- all'organizzazione del cantiere, all'impiego dei mezzi d'opera e alle modalita esecutive delle
opere provvisionali; - all'adozione di opere e accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o
suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri a chi lavora e a terzi;

- alla disciplina del cantiere;

- alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori;

- alla verifica dell'impiego dei materiali con prestazioni conformi a quelle contrattuali;

- a controllare che l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, staticamente ed
esteticamente accettabile e collaudabile;

- a controllare che I'impianto elettrico sia idoneo al corretto funzionamento dell'impianto di
riscaldamento;

- a controllare la corretta esecuzione dell'impianto di climatizzazione secondo la normativa
vigente e rendendosi garante, nei confronti dell'’Amministrazione e per essa della Direzione
Lavori, del totale rispetto dei disposti della Legge 10/91, D.Lgs. 192/05 e s.m.i., compresa la
dichiarazione di conformita, ed i libretti d'impianto, del totale rispetto dei disposti del DM
37/08 compresa la certificazione di conformita che dovra essere consegnata alla stazione
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appaltante contestualmente alla redazione del verbale di ultimazione, ed alle denunce (ex)
I.S.P.ESL. eAS.L;

- il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi
unitari dell'Amministrazione offerti dall'Appaltatore;

- ogni pil ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sull'Appaltatore,
restandone del tutto sollevata I'Amministrazione ed il personale preposto alla direzione e
sorveglianza.

12. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei
lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto.

13. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.

14. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione
appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori.

Art. 6 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, previa
autorizzazione del responsabile del procedimento, non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipula
stessa.

2. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, ai
sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F"
e dell'art. 153 comma 4 del DPR 207/10, e anche nell'ipotesi di cui all'art. 11 comma 2 del DPR

252/98. In caso di consegna in via d'urgenza, l'appaltatore & tenuto a provvedere
tempestivamente agli adempimenti relativi alle normative in materia di sicurezza di cui al Capo
VIl del presente Capitolato speciale.

3. E' altresi facolta della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi del
Regolamento, senza che |'appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e |'ultimo di
questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione.

4. Se nel giorno fissato e comunicato |'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario
e escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, in conformita a quanto disposto dal
Codice, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori
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effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; deve altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.

Art. 7 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 1095
(millenovantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, salvo indicazione inferiore contenuta nel crono programma del Progetto Definitivo a
cura dell’Appaltatore.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

Art. 8 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione
dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore puod ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la
ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento puo, per ragioni di
pubblico interesse o necessita, ordinare la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti
previsti dall'art. 159 del Capitolato generale (DPR 207/10).

5. | verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del
procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

6. | verbali di ripresa dei lavori, redatti a cura del direttore dei lavori non appena venute a
cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del
procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori
indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 9 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili
fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale del 1 per mille
dell'ammontare netto contrattuale, art. 145 del DPR 207/10.

2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi,

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.
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5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 11 del presente Schema di
Contratto, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 10 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e
continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei concordati con questa;

c. il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

d. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti presente schema di contratto;

e. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati;

f. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Art. 11 - Risoluzione del contratto e recesso dal contratto

1. La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione appaltante, su proposta del
Responsabile del procedimento nei casi e a seguito delle procedure previste dal DPR 207/10.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell'appaltatore.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla
risoluzione del contratto.

Art. 12 - Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita

manutenzione

1. Previa formale comunicazione dell' Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori il
Direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti, senza che siano rilevati vizi e difformita
di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante
I'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il
verbale di consegna.

2. Il certificato di ultimazione puo prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate dal
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Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita
di costruzione, I'impresa appaltatrice & tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell
'‘Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'apposito articolo del presente schema di contratto, proporzionale all'importo della parte
di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Solo ad avvenuto ripristino,
il Direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.

Art. 13 - Termini per il collaudo

1. Per il collaudo si applica il TITOLO X del Regolamento Generale (D.P.R. 207/10).

2. E' prevista la effettuazione di collaudi in corso d'opera. Tutte le spese dei collaudi per
assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei
collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante.

3. Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione che cessera con l|'approvazione del certificato di collaudo da parte della
Stazione appaltante. In questo periodo I'Appaltatore dovra mantenere le opere eseguite in
perfetto stato di efficienza. Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di
qualsiasi genere, I'Appaltatore dovra a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei
materiali che risultassero difettosi per qualita, costruzione o cattivo montaggio. In caso di
inadempienza dell' Appaltatore la Stazione appaltante provvedera nei modi che riterra piu
opportuni, per evitare danni all'opera realizzata, rivalendosi successivamente sull' Appaltatore.
4. L'Appaltatore oltre alla responsabilita e garanzia delle vigenti norme, assume la garanzia
dell'esecuzione dell'opera, della funzionalita degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e
accessori messi in opera, per la durata di anni 1 dalla data del certificato del collaudo.

Art. 14 - Anticipazione

La disciplina economica, relativamente a pagamenti, cessione di contratto e crediti ed
assicurazione, & quella contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio Energia.

Art. 15 - Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione o addizione al progetto definitivo approvato potra essere introdotta
dall'appaltatore se non & disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dal Codice.

2. Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso
dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, in
collaborazione con il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione
di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare
alla stazione appaltante.
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4. Salvo il caso di cui all'art. 132 comma 3 del Codice, I'appaltatore ha I'obbligo di eseguire
tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia
ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, a
seguito della comunicazione della formale approvazione della perizia.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 dell'art. 132 del Codice gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 10% e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato.

6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in
aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera.

7. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
8. Le eventuali variazioni dei lavori a corpo verranno contabilizzate a misura per i lavori in
meno e a corpo per quelli in piu.

Art. 16 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto
esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell' opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano
il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione
del contratto con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili
dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 17 - Diminuzione dei lavori

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del Codice, la stazione appaltante
pud sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in
contratto (vedasi Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio energia), senza che nulla spetti
all'appaltatore a titolo di indennizzo.

2. Ll'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente
comunicata all'appaltatore e comunque prima della stesura del Progetto Esecutivo.

3. Successivamente all’emissione del Progetto Esecutivo la stazione appaltante puo sempre
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel
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limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 162 del
DPR 207/10 e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
contrattuale.

Art. 18 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti
dall'aggiudicatario in sede di gara.

2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o
adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal
medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dal
Regolamento.

Art. 19 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e

I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte
le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e
le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o
richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 20 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

1. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in
mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in
commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima
della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche
a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all'impiego, lI'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i
materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese
della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni
comunitarie (dell'Unione europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise
disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i
requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme
speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla
totale responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali
stessi.

12



NP

NP STUDIO DI INGEGNERIA - MERATE (Lc) VIA STATALE, 5/s - TEL.039/598.35.44

6. L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

7. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro
fornitura a pie d'opera.

Art. 21 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di del Capitolato generale ed agli altri indicati nel presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a
carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere.

2. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

3. Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato.

4. Formazione del cantiere con:

a) installazione degli impianti nel numero e potenzialita necessari per assicurare una perfetta e
tempestiva esecuzione dell'appalto.

b) I'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e di quanto altro necessario
per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti.

c) la recinzione del cantiere con sistema idoneo a impedire il facile accesso di estranei nell'area
del cantiere medesimo.

d) I'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per lavori notturni e anche
diurni.

e) la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni apprestamento provvisionale.

h) la predisposizione di una cassetta contenente i farmaci e la strumentazione pil comune per

consentire di portare il primo soccorso e l'assistenza piu urgente ad eventuali feriti o
infortunati.

5. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per
tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, I'impresa
non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

6. Consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati dalla Stazione
appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti del cantiere, le
forniture dei materiali e I'esecuzione delle opere.
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7. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare
al personale dalla Stazione appaltante ed ai visitatori da essa autorizzati, durante i sopralluoghi
e le visite ai cantieri.

8. Operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc.: operai, attrezzi, macchinari,
strumenti, apparecchi utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni,
verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi
alle operazioni di consegna, contabilita e collaudazione dei lavori che possano occorrere fino al
collaudo definitivo.

9. Cartelli di avviso e lumi: la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei
lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari, ed ogni altra previdenza che, a scopo di
sicurezza nel senso piu lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e cido anche durante i
periodi di sospensione dei lavori.

10. Modelli e campioni: I'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di
forniture ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia
richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili; dei prodotti, dovranno essere forniti campioni, schede riferite ad eventuali
controlli e manutenzioni da eseguire nel tempo e certificati relativi a prove di qualita eseguite
secondo le norme citate nei Capitolati Tecnici tenendo presente che deve essere documentata
la conformita del campione presentato alla D.L. al prodotto sottoposto a prova di laboratorio.
11. In caso di mancata accettazione di materiali da parte della D.L. sara cura dell'Impresa
ottenere l'accettazione di altri materiali con un congruo anticipo di tempo rispetto al loro
impiego. L'lmpresa dovra attenersi ad essi nell'esecuzione del lavoro. Quelle opere e provviste
che se ne scostassero, a giudizio della D.L. saranno rifiutate e dovranno essere allontanate,
rifatte e sostituite a cura e spese dell'Impresa.

12. Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche :I'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti
autorizzati, compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi,
analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori, sui materiali e
forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualita e la
accettazione dei materiali stessi circa il modo di eseguire i lavori e le prestazioni offerte dalle
soluzioni tecniche.

13. Conservazione dei campioni: la conservazione dei campioni fino al collaudo definitivo, in
appositi locali o presso |'Ufficio della Direzione dei Lavori dei campioni muniti di sigilli a firma
sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi piu idonei per garantirne
['autenticita.

14. Costruzione, spostamenti, mantenimenti e disfatta di costruzioni provvisionali, ponti e
impalcature: la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il
degradamento, nonché il successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per la esecuzione di tutti
indistintamente i lavori, forniture e prestazioni.

Le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e
disfatti in modo da assicurare I'incolumita degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano,
ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone o cose. | ponteggi, le
impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso I'esterno del cantiere e se
aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee
schermature.

15. Attrezzi utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori: l'installazione, il nolo, il
degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di
quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresi la
fornitura di ogni materiale di consumo necessario.
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16. Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera: le operazioni per il carico,
trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa; il
collocamento in sito od a pié d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate ai punti
precedenti.

17. Responsabilita dell'operato dei dipendenti: la responsabilita dell'operato dei propri
dipendenti anche nei confronti di terzi cosi da sollevare la Stazione Appaltante da ogni danno e
molestia causati dai dipendenti medesimi.

18. L'Impresa & tenuta ad analizzare tutto il progetto; l'impresa appaltatrice € con cio stesso
responsabile delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del
Codice Civile, e del pari risulta responsabile della progettazione costruttiva e di dettaglio delle
opere stesse, L'appaltatore dovra:

Essendo |'Appaltatore tenuto ad eseguire il Progetto Definitivo e successivamente Esecutivo e
quiondi tutti i calcoli, verifiche, controlli ecc, fa propria la completa responsabilita tecnica circa
le prestazioni ed il funzionamento degli impianti, in osservanza di tutte le norme stabilite nel
presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e di quelle della perfetta regola d'arte.
L'Appaltatore deve inoltre verificare, sia in fase di offerta che durante i lavori la rispondenza
delle opere impiantistiche eseguite e da eseguirsi, con quanto previsto dai disegni del progetto
esecutivo onde dare gli impianti completi in ogni loro parte e funzionanti.

L'Appaltatore deve aggiornare la progettazione esecutiva: al termine dei lavori I'Appaltatore
dovra consegnare alla Stazione appaltante il progetto completo "cosi come realizzato" (as-
built), relazioni, disegni, manuali d'uso e di manutenzione, certificazioni di conformita, in 2
copie cartacee e su CD-Rom con programma Autocad. Contestualmente [|'Appaltatore
consegnera tutte le documentazioni fomite dalle Case Costruttrici dei macchinari ed
attrezzature di impianti facenti parte delle opere appaltate, nonché i relativi elenchi delle
specifiche ed i manuali operativi al fine di mettere in grado I'Amministrazione Appaltante di
gestire correttamente il funzionamento degli impianti ed attrezzature fomiti e di poter attuare
il programma di manutenzione degli stessi.

L'Appaltatore deve consegnare alla Stazione appaltante nel momento della presa in consegna
delle opere, oltre che dei manuali d'uso e manutenzione e delle certificazioni di conformita
relativi agli impianti e apparecchiature installati, di una relazione descrittiva-tecnica, redatta
secondo le indicazioni della Direzione lavori e della Stazione appaltante, che contenga i principi
generali di funzionamento degli impianti, la segnalazione di allarmi e le conseguenti azioni da
attuare.

Consegnare alla Stazione appaltante il manuale di manutenzione e di uso delle opere edili.

19. Pulizia delle opere in corso di realizzazione: le pulizie delle opere in corso di realizzazione o
gia eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto.

La taratura completa dell'impianto e la messa a punto della regolazione elettronica con la
compilazione dei moduli di collaudo che saranno forniti dalla Direzione Lavori su richiesta della
ditta esecutrice dei lavori.

Il tiro in alto di tutte le apparecchiature da installare sulla copertura dell’edificio quali: pannelli
solari, caldaie, etc.

| trabattelli mobili per I’esecuzione delle opere all’'interno dell’edificio.

20. Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo finale: le spese per la custodia, la
buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in consegna di esse da
parte della Stazione Appaltante.

21. Uso anticipato dei locali: l'uso anticipato degli immobili che venissero richiesti
dall'Amministrazione Appaltante senza diritto per I'Appaltatore a speciali compensi.
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22. Sgombero del cantiere: lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione
dei lavori, dei materiali, mezzi d'opera e impianti di proprieta dell'Appaltatore esistenti in
cantiere; in difetto e senza necessita di messa in mora la Stazione Appaltante vi provvedera
direttamente addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

23. Pulizia finale: la perfetta pulizia finale, di tutti i locali e degli accessori, delle parti comuni,
dei prospetti, delle strade, degli spazi liberi.

24. Imposte di registro, tassa, bollo, dazi di dogana, ecc.: I'assunzione delle spese per
I’eventuale imposta di registrazione degli atti contrattuali, per spese di bollo, tanto se esistenti
al momento della stipulazione del contratto d'appalto, quanto se stabilite e variate
posteriormente.

25. Obbligo a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli
organismi tecnici ed amministrativi.

26. Obbligo ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

27. Obbligo ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori; I'Appaltatore &, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. Obbligo dell'Appaltatore e, per suo tramite, delle Imprese
subappaltatrici a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denuncia agli Enti provvidenziali, inclusa la Cassa Edile,
assicurativi ed antinfortunistici.

28. Adeguamento normativa: é onere dell'Appaltatore la verifica e I'eventuale adeguamento
del progetto alle normative tecniche in vigore alla data dell'offerta o che entrassero in vigore
nel corso dell'appalto se ed in quanto applicabili.

L'Impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel formulare I'offerta del presente
Contratto d'Appalto, di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati ed ogni altro inerente alla buona
esecuzione dei lavori come da Capitolato Speciale d'Appalto.

Oltre agli oneri indicati nel presente Schema di Contratto, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli
obblighi di cui ai commi che seguono.

Art. 22 - Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cido anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 23 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, almeno n. 1 esemplare del cartello
indicatore,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' | giugno 1990, n. 17291UL,
e comunque sulla base di quanto indicato dalla D.L. curandone i necessari aggiornamenti
periodici.
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Art. 24 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell' appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di
progetto;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (passi carrabili, permessi di scarico, canoni
di

conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del
cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto;

e) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

2. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'IVA e regolata dalla

legge.
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Art. 25 - Indicazioni aggiuntive per I'esecuzione dei lavori

Materiali vari compresi

Saranno compresi nel seguente capitolato, a cura dell’installatore:

La fornitura e posa in opera dei manicotti passanti in ogni attraversamento di pareti o
solai, per tubazioni o canali.

La fornitura di tutti quegli elementi (tirafondi, controtelai, giunti antivibranti) relativi
agli impianti che dovranno essere inseriti nei basamenti e/o nelle altre opere murarie
predisposte.

Imballaggi, trasporti e sfridi.

Le prove ordinate dalla Direzione Lavori per i collaudi.

La fornitura e posa in opera, su ogni componente dell'impianto, di apposite targhette
occorrenti per rendere facile I'esercizio anche a chi non ne abbia seguita la costru-
zione; su dette targhette dovranno essere riportate le sigle di identificazione come da
schema di progetto.

Ponteggi e scale necessarie per il montaggio dell'impianto (queste attrezzature
dovranno rispondere alle normative per la prevenzione degli infortuni sui posti di
lavoro).

Assistenza alla messa in esercizio dell'impianto.

Le assistenze edili alla posa degli impianti.

Pluviali, bocchettoni da terrazzo, canali di gronda, disoleatori, etc.

Eventuali porte e grigliati per I'estrazione delle apparecchiature dalle

centrali.

Linee elettriche ed allacciamenti di alimentazione e regolazione.

Pratiche per approvazione progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco.

Opere edili e assistenze edili in genere

Le pratiche ex I.S.P.E.S.L. (ora ASL) con la relativa certificazione delle apparecchiature.

Lavori non compresi ed a carico della Stazione appaltante

Energia elettrica per il funzionamento delle attrezzature e l'illuminazione del cantiere.
Combustibili ed energia elettrica per prova e collaudi degli impianti.

Opere di falegname, vetraio, piastrellista su eventuali controsoffitti o pavimenti
galleggianti.

Garanzia
La garanzia avra la durata di anni uno dopo il collaudo definitivo con esito favorevole.

Nel periodo di garanzia I'Appaltatore, a suo completo carico, € tenuto alla riparazione o
sostituzione dei materiali che presentassero anomalie di funzionamento o difetti di
montaggio.

L'Appaltatore potra richiedere che la riparazione o la sostituzione non siano a suo carico
nel caso possa esplicitamente provare che il guasto & causato da un errore del personale
di conduzione dell'impianto che non ha scrupolosamente seguito le indicazioni per la
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conduzione dell'impianto o per un utilizzo o modalita sconsigliate dai costruttori delle
apparecchiature.

Art. 26 - Prove e verifiche in corso d'opera ed in sede di collaudo

Generalita

Le prove e le verifiche sia in corso d'opera che in sede di collaudo dovranno essere
eseguite in conformita alle norme UNI ed alle "Norme per il collaudo degli impianti di
riscaldamento e di condizionamento formulate dal Collegio degli Ingegneri di Milano”.
Gli strumenti di collaudo saranno forniti dalla ditta appaltatrice.

Prove di circolazione dei fluidi
Le prove riguardano la circolazione dei diversi fluidi, nonché dell'aria percorrente i vari
circuiti ed attraversante le diverse bocchette.
Le prove dovranno accertare:
- La perfetta tenuta delle tubazioni e dei canali ed il mantenimento dell'assetto
regolare anche a seguito delle massime variazioni di temperatura e di pressione.
- L'alimentazione di tutti gli apparecchi e di tutte le bocche di immissione con le
portate, temperature e pressioni di calcolo;
- La possibilita di vuotare le tubazioni e di sfogare I'aria dai punti piu alti.
- Lo stato di pulizia dei tubi e dei canali.
- La corretta taratura degli organi scelti per equilibrare i diversi circuiti.
- L'appropriata taratura ed il regolare funzionamento delle apparecchiature di
regolazione automatica.

Misure di collaudo

Le misure riguarderanno:

- misure di temperatura;

- misure di portata;

- misure di livello dei rumori;

- misure supplementari eventuali.

Misure di temperatura

Le misure di temperatura dovranno essere eseguite con strumenti aventi una
sensibilita tale da consentire di apprezzare variazioni di temperatura di 0,25 °C.

Le misure riguardano:

- temperatura esterna;

- temperatura interna;

- temperatura dei fluidi.

Misure di temperatura esterna

Nelle prove relative al funzionamento invernale, per temperatura esterna, salvo
esplicita diversa indicazione, si intende la media delle seguenti 4 temperature misurate
nelle 24 ore precedenti il collaudo e precisamente nel periodo tra I'ora in cui si iniziano
le misure della temperatura interna e la stessa ora del giorno precedente, ed
effettuate a Nord con termometro riparato dalle radiazioni, a 2 mt. dal muro
dell'edificio : la massima, la minima, quella delle ore 8 e delle ore 19.

19



NP

NP STUDIO DI INGEGNERIA - MERATE (Lc) VIA STATALE, 5/s - TEL.039/598.35.44

Nel caso in cui durante il collaudo non si verificassero allo esterno le condizioni
termoigrometriche previste in contratto, devono essere eseguite le prescrizioni
dettagliate dei paragrafi delle gia citate norme UNI.

Misure di temperatura interna

La temperatura interna dovra essere misurata nella parte centrale degli ambienti, ad
una altezza di 1,50 mt. dal pavimento, ed in modo che la parte sensibile dello
strumento sia schermata dall'influenza di ogni notevole effetto radiante.

La tolleranza per i valori della temperatura cosi misurata, rispetto a quelli previsti in
contratto sara salvo esplicite diverse indicazioni, di + 1 °Cin inverno.

La disuniformita di temperatura sara verificata controllando le differenze di
temperatura che esistono tra un qualunque punto della zona occupata dalle persone e
la temperatura interna come sopra definita.

La differenza fra tali valori risultanti da misure effettuate contemporaneamente in piu
ambienti serviti dallo stesso impianto, non dovra superare 2 °C in inverno.

Misure di livello dei rumori
(solo quando richiesta)

Quanto di seguito riportato e destinato a servire da guida per la misura e I'accettabilita
dei livelli di pressione sonora negli ambienti occupati.

Strumentazione, modalita e criteri di misura.

| fonometri da impiegarsi per il rilievo del rumore dovranno avere caratteristiche
conformi a quelle indicate per i "fonometri di precisione dell'International
Electrotechnical Commission (IEC), standard 651 tipo 1, oppure dall'’American
National Institute" (ANSI), SI.4-1971 tipo 1.

Il fonometro dovra essere dotato di batteria di filtri a bande di ottava di frequenze
centrali :

31.5/63/125/250/500/1000/2000/4000/8000 Hz

Il fonometro dovra essere tarato mediante rilevazione all'inizio ed al termine
di ogni serie di rilievi.

Modalita generali di misura del rumore interno.

Viene qui preso in esame il rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del
locale disturbato.

Il rumore andra misurato collocando il microfono nelle posizioni in cui il locale viene
maggiormente utilizzato, con specifico riferimento alle funzioni del locale stesso, ad
almeno 1 mt. dalle parete, ad altezza 1,20 mt. dal pavimento, in modo da consentire
una valutazione del livello sonoro all'interno dell'ambiente significativo ai fini
dell'individuazione del suo valore massimo.

Per ridurre od evitare i disturbi dovuti alle onde stazionarie sara opportuno eseguire
almeno tre rilievi ruotando il microfono su archi di circonferenza di sviluppo + 0,5 mt.
nei due sensi.
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Rumore di fondo.

Si definisce rumore di fondo il livello sonoro (prodotto anche da rumori esterni) che
misurato nei tempi di normale utilizzo del locale, con l'impianto non in funzione, &
superato per il 90% del tempo di osservazione, nella posizione di misura.

Limiti di accettabilita del livello sonoro.

I livello sonoro non dovra superare il livello di fondo esistente, misurati entrambi sulla
scala "A" (con locale mediamente arredato ed in condizioni di uso normale) di 3 db
per un livello di fondo pari a 25 db e di 1 db per un livello di fondo di 40 db € ammessa
I'interpolazione lineare.
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Art. 27 - Elenco elaborati di progetto

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13

14
15
16

17
18
19
20
21

Tavola n° IP-070-10-01-00M - Schema funzionale Palazzina ex municipio

Tavola n°® IP-070-10-02-00M - Schema funzionale Palazzina vigili
Tavola n° IP-070-10-03-01M - Schema funzionale CAG
Tavola n° IP-070-10-06-01M - Schema funzionale Palestra Parini

Tavola n° IP-070-10-08-00M - Schema funzionale CSE
Tavola n° IP-070-10-09-01M - Schema funzionale Materna Via verdi

Tavola n° IP-070-10-10-01M - Schema funzionale Asilo Nido Via Verdi

Tavola n° IP-070-10-12-01M - Schema funzionale Palestre Via Turati

Tavola n°® IP-070-10-13-01M - Schema funzionale Centro Anziani p.zza Minzoni
Tavola n°® IP-070-10-14-01M - Schema funzionale Palestra Via Cappelletta

Tavola n°® IP-070-10-15-01M - Schema funzionale Elementare Spagnolli Via
Cappelletta
Tavola n° IP-070-10-16-01M - Schema funzionale Materna Via del Careggio

Tavola n° IP-070-10-18-01M - Schema funzionale Casa di riposo P.zza S. Pietro

Tavola n° IP-070-10-19-01M - Schema funzionale Ambulatorio via Falco
Tavola n° IP-070-10-21-00M - Schema funzionale Ex scuole Novate (Lilt)
Relazione illustrativa - Rev. 01

Relazione TECNICA SPECIALISTICA - Rev. 01

Calcolo sommario della spesa — C.M. estimativo di massima - Rev. 05
Quadro economico - Rev. 04

Diagramma di Gantt - Rev. 02

Capitolato speciale d’appalto del Progetto Preliminare - Rev. 01
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