
Schema di contratto d’appalto – Art. 53, comma 2, lettera c) 
 

C 
 

 Comune di Merate 

 (Provincia di Lecco) 
 

 
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa 
acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del 

progetto preliminare, intervento di: 
Attivazione di paternariato pubblico‐privato mediante proposta di locazione 

finanziaria di opera pubblica ex art. 153 comma 20 del D.Lgs. 163/2006 avente ad 
oggetto la Progettazione definitiva ed esecutiva, la ristrutturazione ed ampliamento, 
la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo di via Matteotti nel 

comune di Merate
CUP: __________________ CIG: _________________

 
rev. 1 del 7.05.2013 

 
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI 

articolo 53, comma 2, lettera c), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 
 (articoli 43, comma 1, e 168, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207) 

 
    importi in euro 

1  Importo esecuzione lavorazioni  4.185.800,00 

2  Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  140.000,00 

A  Totale lavori (1 + 2)  4.325.800,00 

P1  Importo corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva  255.300,00 

P2  Spese generali  e amministrative a carico dell’impresa  52.200,00 

P  Importo per spese e prestazioni professionali (P1 + P2)  307.500,00 

TOT  Totale appalto (A + P)  4.633.300,00 
 

 
Il responsabile del servizio  Il progettista del progetto definitivo 

 Il responsabile unico del procedimento  
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COMUNE DI MERATE 
Provincia di Lecco 

Repertorio n. _____ 
del _____________ 

 

CONTRATTO D’APPALTO  
Attivazione di paternariato pubblico‐privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 
153  comma  20  del  D.Lgs.  163/2006  avente  ad  oggetto  la  Progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  la 
ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo di via Matteotti 
nel comune di Merate. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

L’anno duemila____________ ,  il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale, 
presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________ 
Ufficiale rogante, Segretario ____________ del Comune di ____________ , autorizzato a rogare, nell’interesse 
del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: 
a)‐ ____________________________________________________________ 
nato a ________________________  il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 
in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ , 
codice  fiscale  _________________________    e  partita  IVA  _______________________________,  che 
rappresenta nella sua qualità di ______________________________________________________ , 
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 
b)‐ ____________________________________________________________ 
nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , __  in qualità 
di  ________________________  dell’impresa  ____________________________________  con  sede  in 
____________ , via _______________________, _____ 
codice  fiscale  _________________________    e  partita  IVA  _______________________________,  che  agisce 
quale impresa appaltatrice in forma singola 
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 
capogruppo mandatario del  raggruppamento  temporaneo/consorzio ordinario di  imprese  costituito  con  atto 
notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa 
medesima e le seguenti imprese mandanti: 
1‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 
2‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 
3‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 
4‐ impresa ____________________________________________________________ 
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 
nonché l’impresa (1)_____________________________________________________   
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 



codice  fiscale  _______________________    e  partita  IVA  ______________________,  cooptata  ai  sensi 
dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel 
presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 
Di  comune  accordo  le  parti  sopra  nominate,  in  possesso  dei  requisiti  di  legge,  rinunciano  all’assistenza  di 
testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 
a)  che con deliberazione della Giunta comunale n. ____  in data ____________   , esecutiva, è stato approvato  il 

progetto preliminare relativo all’attivazione di paternariato pubblico‐privato mediante proposta di  locazione 
finanziaria di opera pubblica ex art. 153 comma 20 del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto  la Progettazione 
definitiva  ed  esecutiva,  la  ristrutturazione  ed  ampliamento,  la manutenzione  e  la  gestione per 20  anni del 
centro sportivo di via Matteotti nel comune di Merate per un importo da appaltare di euro 4.325.800,00 di cui 
euro  4.185.800,00    oggetto  dell’offerta  di  ribasso  ed  euro  140.00,00    per  oneri  per  la  sicurezza  già 
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, euro 255.300,00 quale corrispettivo per la 
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione offerta in sede di 
gara dell’appaltatore ed euro 52.200,00 quale  corrispettivo per  le  spese amministrative e generali a  carico 
dell’impresa; 

b)  che in seguito a ____________  (2), il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile 
dell’ufficio ____________   del comune n. ____  in data ____________      ,  i  lavori sono stati aggiudicati  in via 
definitiva  al  sunnominato  appaltatore,  che ha offerto un  ribasso percentuale  sui  lavori del  ________%, un 
ribasso percentuale sul corrispettivo per  la progettazione definitiva del ________% e un ribasso percentuale 
sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del ________%; 

c)  che  il  possesso  dei  requisiti  dell’appaltatore  è  stato  verificato  positivamente,  come  risulta  dalla  nota  del 
Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 
2006; 

d)  che  la  progettazione  definitiva  presentata  dall’appaltatore,  dopo  il  relativo  e  adeguato  procedimento 
istruttorio, è stata verificata con verbale di validazione sottoscritto da _______________________  in data, e 
successivamente approvata con deliberazione della Giunta comunale  / determinazione del  responsabile del 
servizio n. ____ in data ____________ , esecutiva; 

e)  che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010,  il responsabile unico del procedimento e 
l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ____________  ,  rubricato al protocollo n. 
____________  ; 

f)  che  la progettazione esecutiva è affidata a _____________________________________________  in quanto 
_____________________________________ dell’appaltatore; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 
 

TITOLO I ‐ DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Articolo 1. Oggetto del contratto 
1.  La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la progettazione 

esecutiva  e  l’esecuzione  dei  lavori  citati  in  premessa.  L’appaltatore  si  impegna  alla  loro  progettazione 
esecutiva e alla  loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da 
questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel 
seguito «Codice dei contratti») e al d.P.R. n 207 del 2010. 

2.  Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010: 



a)  il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  ________________; 
b)  il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: _______________________. 

 
Articolo 2. Ammontare del contratto. 
1.  L’importo contrattuale ammonta a euro ____________   

(diconsi euro ________________________________________________  ) 
di cui: 
a)  euro ____________  per lavori veri e propri; 
b)  euro ____________  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 
c)  euro ____________  quale corrispettivo per la progettazione definitiva; 
d)  euro ____________  quale corrispettivo per la progettazione esecutiva. 

2.  L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
3.  Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei 

contratti e degli articoli 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui  l’importo contrattuale resta fisso e 
invariabile,  senza  che possa essere  invocata da alcuna delle parti  contraenti alcuna  successiva verificazione 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 

 
Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 
1.  L'appalto è concesso ed accettato sotto  l'osservanza piena, assoluta,  inderogabile e  inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,  integrante  il 
progetto, nonché delle previsioni delle  tavole grafiche progettuali,  che  l'impresa dichiara di  conoscere e di 
accettare  e  che  qui  si  intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria 
eccezione. 

2.  Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il 
computo metrico  estimativo  allegati  al  progetto  definitivo  presentato  in  sede  di  gara  ed  approvato  dalla 
Stazione appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione. 

3.  E’  parte  integrante  del  contratto  l’elenco  dei  prezzi  unitari  offerti  dall’appaltatore  in  sede  di  gara, 
eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 che integrano il progetto 
definitivo presentato  in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante adeguati o modificati  in sede di 
validazione o di approvazione. 

4.  Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle 
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui 
al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto. 

 
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 
1.  Ai  sensi e per gli effetti  tutti dell’articolo 2 del  capitolato generale d’appalto approvato  con d.m. 19 aprile 

2000,  n.  145,  l’appaltatore  ha  eletto  domicilio  nel  comune  di  ____________  ,  all’indirizzo  ____________  , 
presso ____________ . 

2.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto,  i  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore 
saranno effettuati mediante ________________________________ . (3) 

3.  Ai  sensi dell’articolo 3,  commi 2 e  seguenti del  capitolato  generale d’appalto,  come  risulta dal documento 
allegato  al  presente  contratto  sotto  la  lettera  «_____»,  è/sono  autorizzato/i  a  riscuotere,  ricevere  e 
quietanzare  le  somme  ricevute  in  conto  o  a  saldo,  per  conto  dell’appaltatore,  i__  signor__ 
_______________________________________________      (4)  autorizzato/i  ad  operare  sul  conto  di  cui  al 
comma 4. 

4.  Ove  non  diversamente  disposto  successivamente  mediante  apposita  comunicazione  scritta,  i  pagamenti 
saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ ‐ __  
‐  _______ ‐ ______ ‐ ___________________. 



5.  Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente 
deve  conferire mandato  con  rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso  la  stazione appaltante, a 
persona  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali,  per  l'esercizio  delle  attività  necessarie  per  la 
esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane  responsabile  dell'operato  del  suo 
rappresentante.  L'appaltatore  o  il  suo  rappresentante  deve,  per  tutta  la  durata  dell'appalto,  garantire  la 
presenza  sul  luogo  dei  lavori.  La  stazione  appaltante  può  esigere  il  cambiamento  immediato  del 
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6.  Qualunque eventuale variazione alle  indicazioni, condizioni, modalità o  soggetti, di cui ai commi precedenti 
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 
sollevata da ogni responsabilità. 

 
TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI 

 
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 
1.  Dopo  la  stipula  del  presente  contratto  il  responsabile  del  procedimento  trasmette  tempestivamente 

all’appaltatore  l’ordine  di  servizio  per  la  redazione  della  progettazione  esecutiva  ai  sensi  dell’articolo  168, 
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

2.  La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista _____________________    (5) qualificato ai sensi delle 
vigenti disposizioni: 
a)  deve  pervenire  alla  stazione  appaltante  entro  ___  (___________)giorni  dal  ricevimento  dell’ordine  di 

servizio di cui al comma 1; 
b)  è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto.  

3.  Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di 
legge e di  regolamento,  comunque entro 45  (quarantacinque) giorni dal  ricevimento del predetto progetto 
esecutivo di cui al comma 2. 

4.  Il  responsabile  del  procedimento,  se  ne  ravvisa  la  necessità,  dispone  che  l’appaltatore  provveda 
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del 
progetto  definitivo,  come  previsti  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  senza  che  ciò  comporti  compenso 
aggiuntivo  alcuno  a  favore dell’appaltatore.  Il progetto esecutivo non può prevedere  alcuna  variazione  alla 
qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l’applicazione dell’articolo 
168, commi da 2 a 11, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5.  Se  il progetto esecutivo redatto dall’impresa non è ritenuto meritevole di approvazione,  il contratto è risolto 
per inadempimento dell’appaltatore e  in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto 
esecutivo,  la  stazione  appaltante  recede  dal  contratto  e  all’appaltatore  è  riconosciuto  unicamente  quanto 
previsto  dal  capitolato  generale  in  caso  di  accoglimento  dell’istanza  di  recesso  per  ritardata  consegna  dei 
lavori. 

6.  I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall’approvazione di cui al comma 3. 
7.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in    _____  (_____________)  giorni  naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

Articolo 6. Penale per i ritardi  
1.  Nel  caso  di mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno  naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori 
è  applicata  una  penale  pari  allo  0,3  per  mille  dell’importo  contrattuale,  corrispondente  a  euro 
_________________ .  

2.  La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il 
contratto.  



3.  La penale, con  l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con  le modalità previste dal capitolato 
speciale  d'appalto,  trova  applicazione  anche  in  caso  di  ritardo  nell’inizio  dei  lavori,  nella  ripresa  dei  lavori 
seguente  un  verbale  di  sospensione  e  nel  rispetto  delle  soglie  temporali  intermedie  fissate  nell’apposito 
programma dei  lavori,  in proporzione ai  lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non 
può  superare  il  10%  dell’importo  del  contratto,  pena  la  facoltà,  per  la  stazione  appaltante,  di  risolvere  il 
contratto in danno dell’appaltatore. 

4.  In  ogni  caso  qualunque  onere  derivante  dal  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  e  negli  adempimenti  di  cui 
all’articolo  8,  comma  6,  imputabile  all’appaltatore,  è  a  carico di quest’ultimo,  compresi  i maggiori oneri di 
prelocazione dovuti al soggetto finanziatore. 

 
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. 
1.  È  ammessa  la  sospensione  dei  lavori  su  ordine  del  direttore  dei  lavori  nei  casi  di  avverse  condizioni 

climatologiche,  di  forza  maggiore,  o  di  altre  circostanze  speciali  che  impediscono  la  esecuzione  o  la 
realizzazione a regola d’arte dei  lavori, compresa  la necessità di procedere alla redazione di varianti  in corso 
d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 
interruzione. 

3. Se  l’appaltatore  ritiene essere cessate  le cause della sospensione dei  lavori senza che  la stazione appaltante 
abbia  disposto  la  ripresa  può  diffidare  per  iscritto  il  responsabile  del  procedimento  a  dare  le  necessarie 
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore.  

4.  Se  i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per  l’esecuzione dei  lavori 
oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la 
stazione  appaltante  si  oppone  allo  scioglimento,  l’appaltatore  ha  diritto  alla  rifusione  dei maggiori  oneri 
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i termini suddetti.  In ogni altro caso, per  la sospensione 
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5.  Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 
integranti  le modalità  di  esecuzione  degli  stessi  si  applicano  le  disposizioni  procedurali  di  cui  al  presente 
articolo ad eccezione del comma 4. 

 
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 
1.  Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a  lui  imposti 

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 
2.  In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a)  l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 
b)  il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c)  attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d)  rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
e)  le vie di accesso al cantiere; 
f)  la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g)  passaggio, occupazioni  temporanee e  risarcimento di danni per  l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 
h)  la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  L’appaltatore è  responsabile della disciplina e del buon ordine del  cantiere e ha obbligo di osservare e  far 
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4.  La direzione del cantiere è assunta dal direttore  tecnico dell’impresa o da altro  tecnico, abilitato secondo  le 
previsioni del  capitolato  speciale  in  rapporto alle  caratteristiche delle opere da eseguire.  L’assunzione della 
direzione  di  cantiere da  parte del direttore  tecnico  avviene mediante delega  conferita  da  tutte  le  imprese 



operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5.  L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 
cantiere. Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 
dell’appaltatore per disciplina,  incapacità o grave negligenza.  L’appaltatore è  in  tutti  i  casi  responsabile dei 
danni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della malafede  o  della  frode  nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26. 
 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 
1.  La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 
2.  La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, 

secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato 
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 
desunte  da  valutazioni  autonome  del  direttore  dei  lavori  che  può  controllare  l'attendibilità  attraverso  un 
riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi 
dati non sono vincolanti.  

3.  Il  corrispettivo  è  determinato  applicando  la  percentuale  della  quota  eseguita  all’aliquota  contrattuale  della 
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4.  Le misurazioni  e  i  rilevamenti  sono  fatti  in  contraddittorio  tra  le  parti;  tuttavia  se  l’appaltatore  rifiuta  di 
presenziare  alle misure o di  firmare  i  libretti delle misure o  i brogliacci,  il direttore dei  lavori procede  alle 
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5.  Per  i  lavori da  liquidare  su  fattura e per  le prestazioni da  contabilizzare  in economia  si procede  secondo  le 
relative speciali disposizioni. 

6.  Gli oneri per  la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per  i  lavori, con  la sola eccezione del 
prezzo  che è quello  contrattuale prestabilito dalla  stazione appaltante e non oggetto dell’offerta  in  sede di 
gara.  

 
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 
1.  Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione  l’articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 
2.  In deroga a quanto previsto dal comma 1,  trova applicazione, ove ne ricorrano  le condizioni,  l’articolo   133, 

commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti. 
3.  Se, per cause non  imputabili all’appaltatore,  la durata dei  lavori si protrae fino a superare  i due anni dal  loro 

inizio,  al  contratto  si  applica  il  criterio  del  prezzo  chiuso  di  cui  all'articolo  133,  comma  3,  del  Codice  dei 
contratti. 

 
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 
1.  Se  la  stazione appaltante, per  il  tramite della direzione dei  lavori,  richiede e ordina modifiche o  varianti  in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei 
contratti,  le  stesse  verranno  concordate  e  successivamente  liquidate  sulla  base  di  una  nuova  perizia, 
eventualmente  redatta e approvata  in base a nuovi prezzi  stabiliti mediante  il verbale di concordamento ai 
sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

2.  In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 
162 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

3.  L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori 
od  omissioni  riscontrabili  nella  progettazione  esecutiva,  nonché  causati  dalla  necessità  di  rimediare  a  tali 
insufficienze, errori od omissioni. 



 
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
1.  Non è dovuta alcuna anticipazione.  

2.  Il pagamento del  corrispettivo per  la progettazione definitiva e della progettazione esecutiva avverrà, dopo 
l’approvazione  dei  quest’ultima,  con  le  modalità  e  nei  termini  previsti  dal  Capitolato  speciale  d’appalto, 
direttamente a favore dei progettisti.  

3.  All’appaltatore verranno corrisposti  i pagamenti  in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e 
dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della 
ritenuta  dello  0,50%  di  cui  all’articolo  4,  comma  3,  del  d.P.R.  n.  207  del  2010  e  dell’importo  delle  rate  di 
acconto precedenti,  non inferiore a euro 300.000,00. 

4.  Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 
2010,  per  gli  inadempimenti  dell’appaltatore  in merito  agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o  retributivi 
relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

5.  In deroga al comma 2: 
a)  non  può  essere  emesso  alcun  stato  di  avanzamento  quando  la  differenza  tra  l’importo  contrattuale  e  i 

certificati  di  pagamento  già  emessi  sia  inferiore  al  5  %  (cinque  per  cento)  dell’importo  contrattuale 
medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.  

b)  se  i  lavori  rimangono  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  45  giorni),  per  cause  non  dipendenti 
dall’appaltatore e comunque non  imputabili al medesimo,  l’appaltatore può  chiedere ed ottenere che  si 
provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento, 
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

6.  Il pagamento della  rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa  in  forza del 
presente contratto è effettuato dopo  l’ultimazione dei  lavori e  la  redazione del conto  finale entro 90 giorni 
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, 
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

7.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia  fideiussoria,  ai  sensi 
dell'articolo  141,  comma  9,  del  Codice  dei  contratti,  dello  stesso  importo  aumentato  degli  interessi  legali 
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

8.  In ogni caso se  il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che  il destinatario 
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

9.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
a)  tutti  i movimenti  finanziari  relativi  all’intervento  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐

contraenti, dei sub‐fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 
in  relazione  all’intervento,  devono  avvenire mediante  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico quale  idoneo alla  tracciabilità,  sui conti dedicati di cui all’articolo 4, 
comma 4; 

b)  ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
c)  devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  
d)  la  violazione delle prescrizioni di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce  causa di  risoluzione del presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 
e)  le clausole  si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente  riportate nei contratti  sottoscritti 

con  i subappaltatori e  i subcontraenti della filiera delle  imprese a qualsiasi titolo  interessate all’intervento 
di  cui  al  presente  contratto;  in  assenza  di  tali  clausole  i  predetti  contratti  sono  nulli  senza  necessità  di 
declaratoria. 

10.  I pagamenti sono effettuati dal soggetto finanziatore che ha sottoscritto  il contratto di  locazione finanziaria 
con la stazione appaltante, titolare del presente contratto di appalto quale mandataria dello stesso soggetto, 
sulla base della documentazione contabile prodotta e approvata da quest’ultima. 



11.  Resta  inteso  tra  le  Parti  che,  in  ogni  caso,  ciascun  pagamento  da  parte  del  Soggetto  Finanziatore  sarà 
subordinato alla preventiva  consegna allo  stesso, da parte del Soggetto Realizzatore, della documentazione 
attestante l’avvenuto versamento dell’IVA, con riferimento al corrispettivo pattuito, e delle ritenute sui redditi 
da lavoro dipendente, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione del presente contratto di appalto. 
A  tale  fine  il Soggetto Realizzatore dovrà compilare e sottoscrivere  la dichiarazione nel  fac‐simile allegato al 
presente contratto di appalto sub [1] ed inviarla al Soggetto Finanziatore a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo di seguito indicato […..]. 
Fermo restando quanto sopra,  il Soggetto Realizzatore e  la Stazione Appaltante prendono atto ed accettano 
che  il Soggetto Finanziatore sarà  legittimato a sospendere  i pagamenti anche nel caso di mancata esibizione, 
da  parte  del medesimo  Soggetto  Realizzatore,  della  documentazione  sotto  riportata,  relativa  al  personale 
impiegato nell’ esecuzione del presente contratto di appalto: 

a) copia della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi (DURC), ex art. 29, 
co. 2 D.Lg.vo 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare alla Committente 
con cadenza trimestrale;  

b) dichiarazione asseverata di un professionista esterno abilitato che attesti la regolarità dei pagamenti 
retributivi  dei  dipendenti  e  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  e  degli  accantonamenti  delle  quote  di 
trattamento di  fine  rapporto, ex art. 29,  co. 2 D.Lg.vo 276/2003, da ultimo modificato dalla  Legge 
92/2012, da presentare su richiesta della Committente e comunque prima del pagamento a saldo.  

 
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  
1.  In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai 

termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli  interessi,  legali e moratori, nella 
misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

2.  Trascorsi  i termini di cui sopra o, nel caso  in cui  l'ammontare delle rate di acconto, per  le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 
l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora 
della  stazione  appaltante  e  trascorsi  60  giorni  dalla medesima,  di  promuovere  il  giudizio  arbitrale  per  la 
dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  
1.  Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio.  
2.  Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine 
di due anni equivale ad approvazione. 

3.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la  difformità  ed  i  vizi 
dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il  certificato 
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 
definitivo. 

4.  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 
opere  e  impianti  oggetto  dell'appalto  fino  all'approvazione,  esplicita  o  tacita,  del  certificato  di  collaudo 
provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 
opere ultimate. 

 
Articolo 15. Risoluzione del contratto. 
1.  La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a)  nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti; 



b)  inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 
c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d)  inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 
e)  sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 
f)  rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 
g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 
h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
i)  proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, 

lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
l)  perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che  inibiscono  la  capacità  di  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione; 

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 
2.  La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 
3.  L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
4.  La  risoluzione  in  danno  all’appaltatore  è  prevista  anche  in  caso  di mancata  consegna  della  progettazione 

esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile. 
 

Articolo 16. Controversie.  
1. Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  presente  contratto  sono  deferite  ad  arbitri,  con  le 

modalità di cui al Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 241 e 
242 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante. 

 

Articolo 17. Manleva del soggetto finanziatore.  

1. Resta inteso che ciascuna parte rimarrà responsabile in relazione all’obbligazione specificamente assunta 
con la conseguenza che in nessun caso la Stazione Appaltante Mandataria potrà adottare provvedimenti o 
rimedi di qualsiasi natura a carico del Soggetto Finanziatore per  fatti e/o atti riconducibili nella sfera di 
responsabilità  del  Soggetto  Realizzatore.  Il  soggetto  finanziatore  si  intende manlevato  dalla  stazione 
appaltante  e  dal  soggetto  realizzatore  per  qualsiasi  penale,  riduzione  di  corrispettivo,  qualunque 
accadimento inerente le obbligazioni in capo al soggetto realizzatore. 

2. Il  soggetto  finanziatore  sarà  tenuto  indenne  e manlevato da qualsiasi  richiesta di danni  e  risarcimenti 
dall’eventuale recesso e/o risoluzione sia bonaria che derivante da inadempimento del presente contatto 
di gestione e manutenzione, come meglio indicato nell’articolo 16 del presente contratto. 
 

TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 
Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  
1.  L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
2.  L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 
con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti. 

3.  Per  ogni  inadempimento  rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua 
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini 



e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 
all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4.  L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località 
dove sono eseguiti i lavori. 

5.  Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 
1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito dalla  legge 22 novembre 2002, n. 266, è  stato acquisito apposito Documento unico di  regolarità 
contributiva in data _________ numero  ________. 

 
Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  
1.  L'appaltatore,  ha  depositato  presso  la  stazione  appaltante  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui 

all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 
del 2008, a corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del quale assume ogni 
onere e obbligo. Inoltre egli dovrà presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori: 
a)  il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
b)  eventuali proposte  integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
c)  un  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei  lavori, quale piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.  

2.  Il piano di  sicurezza e di  coordinamento   di cui al  comma 1  forma parte  integrante del presente contratto; 
formeranno altresì parte integrante del presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al comma 1, 
lettera  b)  nonché, man mano  che  sono  presentati,  prima  dell’inizio  dei  lavori  ai  quali  è  riferito,  il  piano 
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c). 

3.  L'appaltatore  deve  fornire  tempestivamente  al  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  gli 
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 
i processi lavorativi utilizzati. 

4.  Le gravi o  ripetute violazioni dei piani  stessi da parte dell'appaltatore, previa  la  sua  formale  costituzione  in 
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5.  L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 
il criterio «incident and injury free». 

 
Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1.  Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 
252,  si  prende  atto  che  in  relazione  al  soggetto  appaltatore  non  risultano  sussistere  gli  impedimenti 
all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, 
in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata 
in  data  _____________  al  numero  ____________  dalla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e 
agricoltura di _________________ , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R. (6) 

2.  L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

 
Articolo 21. Subappalto.  
1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 



2.  Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori 
che  l'appaltatore ha  indicato a  tale  scopo  in  sede di offerta possono essere  subappaltati, nella misura, alle 
condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3.  Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma 
2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

4.  Non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori. 
 

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  
1.  A  garanzia  degli  impegni  assunti  con  il  presente  contratto  o  previsti  negli  atti  da  questo  richiamati, 

l'appaltatore  ha  prestato  apposita  cauzione  definitiva  mediante  _________________  (7)  numero 
_________________  in  data  _________________  rilasciata  dalla  società/dall'istituto 
_______________________________  agenzia/filiale  di    _________________  (8)  per  l'importo  di  euro 
_________________  pari al _____ (9) per cento dell'importo del presente contratto. 

2.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel  limite massimo del 
75 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3.  La  garanzia, per  il  rimanente  ammontare del 25%,  cessa di  avere effetto ed è  svincolata  automaticamente 
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4.  La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5.  Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 
 

Articolo 23. Obblighi assicurativi.  
1.  Ai  sensi dell’articolo 129,  comma 1, del Codice dei  contratti  e dell’articolo  125 del d.P.R. n. 207 del 2010, 

l’appaltatore  assume  la  responsabilità  di  danni  a  persone  e  cose,  sia  per  quanto  riguarda  i  dipendenti  e  i 
materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori 
e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata dalla società/dall'istituto 
________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come segue: 
a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ___________  (euro _____________), (10) ripartito come 

da Capitolato speciale d’appalto; 
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________  (_________________). (11) 

3.  Il  progettista  titolare  della  progettazione  esecutiva  incaricato  dall’appaltatore,  ovvero  l’appaltatore  stesso, 
devono munirsi,  a  far  data  dall’approvazione  del  progetto  esecutivo,  di  una  polizza  di  responsabilità  civile 
professionale  per  i  rischi  di  progettazione,  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data  di  emissione  del 
certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che 
l'amministrazione deve  sopportare per  le varianti di  cui all'articolo 132,  comma 1,  lettera e) del Codice dei 
contratti,  resesi necessarie  in  corso di esecuzione.  La garanzia è prestata per un massimale non  inferiore a 
euro 500.000,00. 

4.  Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e  in conformità agli schemi tipo 
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

5. L’appaltatore si obbliga a stipulare, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, con decorrenza 
dalla data di emissione del predetto certificato, presentandola al Comune, una polizza assicurativa  indennitaria, 
per  tutta  la  durata  del  leasing,  a  copertura  dei  rischi  di  esplosioni,  incendio  e  furto,  crollo  anche  parziale, 
danneggiamento grave che ne pregiudichi  l’utilizzazione, per un massimale non  inferiore al 75% (settantacinque 
per  cento)  dell’importo  finanziato,  rivalutato  almeno  ogni  biennio  in  ragione  dell’indice  relativo  al  costo  di 
costruzione di edifici residenziali diffuso mensilmente dall’ISTAT. 

 



TITOLO IV ‐ DISPOSIZIONI FINALI 
 
Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.  
1.  Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

contratto: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in 

contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo; 
b)  il  Capitolato  speciale  d’appalto,  integrato  dalle  condizioni  di  cui  alla  progettazione  definitiva  presentata 

dall’appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in sede di validazione e di approvazione; 
c)  gli  elaborati  grafici  progettuali  e  le  relazioni  del  progetto  definitivo  come  approvato  dalla  Stazione 

appaltante;  saranno  altresì  automaticamente  parte  del  contratto  gli  elaborati  grafici  progettuali  e  le 
relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore, come successivamente approvato dalla 
Stazione appaltante; 

d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3; 
e) i piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti come descritto al precedente articolo 19; 
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all’articolo 

89 comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 
g) il cronoprogramma; 
h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22; 
i) il capitolato d’oneri; 

 
Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  
1.  Si  intendono  espressamente  richiamate  e  sottoscritte  le  norme  legislative  e  le  altre  disposizioni  vigenti  in 

materia  e  in  particolare  il  Codice  dei  contratti,  il  d.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  e  il  capitolato  generale 
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo  limitatamente a quanto non previsto dal capitolato 
speciale d’appalto. 

2.  In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto  legislativo n. 104 del 
2010, come richiamati dagli articoli 245‐bis, 245‐ter, 245‐quater e 245‐quinquies del Codice dei contratti. 

 
Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  
1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore. 
2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3.  Ai fini fiscali si dichiara che  i  lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, 
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a 
mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 
 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 
 
Il Rappresentante della stazione appaltante            L'appaltatore 
 

L’Ufficiale rogante 
Si allega: facsimile dichiarazione di regolarità fiscale 



Allegato [ 1 ] 
 

(Fac-simile,  da riportare su carta intestata del Soggetto Realizzatore la sottoscrizione deve essere 
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato,  ovvero riprodotta digitalmente; in tale ipotesi il 

documento è inviato via PEC) 
 

*** 
 

Dichiarazione di regolarità fiscale ex art. 35, commi, 28, 28bis e 28ter del d. l. 223/2006 convertito con 
legge 248/2006 (modificato dal d.l. 83/2012) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ______________ (____) il ___________ 
residente a ____________________ (______) in via _________________________________ n. __ 
C.F. ___________________________________________ in qualità di: 
 
a) titolare della ditta individuale ______________________________ con sede in ____________________ 

(______) via _________________________________ n. _____, P. IVA 
____________________________________________, 
 

OVVERO 
 

b) legale rappresentante della società _____________________________ con sede in 
________________________ (______) via _________________________________ n. _____, C.F./ P. IVA 
_________________________________, REA n. ________________, 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in riferimento al contratto di appalto stipulato in data 
__________________ tra la suddetta impresa in qualità di appaltatore e l’impresa _______________ in qualità di 
committente, in osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. n. 
223/2006, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, 
 

DICHIARA 
Ai fini dei versamenti IVA: 
 
A) che le fatture relative ai lavori eseguiti sono già state ricomprese nella liquidazione relativa al mese 

____________/ trimestre __________________ ; 
i.  dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta;  

 
OVVERO 

ii. dalla suddetta liquidazione è emerso un debito non superiore ad euro 25,82 o un credito di IVA e, di 
conseguenza, non è dovuto alcun versamento di IVA; 

  
OVVERO 
B) alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime IVA di cassa ( art. 7, Dl n. 185/2008); 
  
OVVERO 
C) le fatture oggetto del contratto sono state emesse con il sistema dell’inversione contabile;  
 
OVVERO 
D) NON sono ancora scaduti i termini per eseguire la liquidazione periodica/annuale IVA in cui debbono essere 

comprese le fatture relative ai lavori eseguiti. 
Ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente: 
 
A) di non aver corrisposto redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni svolte nell’ambito del 

contratto di appalto,  
 
OVVERO 
B) di averne corrisposti, ma il versamento delle ritenute operate alla fonte sugli stessi non è ancora scaduto; 



 
OVVERO 
C) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente il cui versamento è già scaduto sono state interamente versate 

OVVERO non sono state versate/sono state versate parzialmente in quanto oggetto di scomputo per la 
seguente motivazione: ________ (es. compensazione di eccedenza di versamento, rimborso crediti da 
assistenza fiscale mod. 730, ecc.). 

 
Ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA: 

 
il sottoscritto dichiara che i versamenti eseguiti includono l’IVA (quando dovuta) e le ritenute riferibili al 
contratto di appalto in oggetto. 
 
Gli estremi dei modelli F24 con i quali sono stati effettuati i versamenti dell’IVA e delle ritenute giunti a 
scadenza sono i seguenti: 

1) mod F24 data ______________________ importo IVA _____________________ Importo ritenute 
dipendenti _______________ Banca _________________; 

2) mod F24 data ______________________ importo IVA _____________________ Importo ritenute 
dipendenti _______________ Banca _________________; 

3) mod F24 data ______________________ importo IVA _____________________ Importo ritenute 
dipendenti _______________ Banca _________________; 

 
 
Il sottoscritto in qualità di appaltatore dichiara, inoltre, che non ha stipulato contratti di subappalto, in 
riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di appalto sopra citato. 
 
OVVERO 
 
Il sottoscritto in qualità di appaltatore dichiara, inoltre, che gli adempimenti relativi ai versamenti dell’IVA e 
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovuti dal/i subappaltatore/i, e già scaduti alla data del 
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti. 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
-------------------------- 
(luogo, data) 

 
Il dichiarante 

……………………………… 
 

                                                           
1  Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese già 

autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare l’intero periodo. 
2  Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso. 
3  Indicare  il  luogo e  l'ufficio dove saranno effettuati  i pagamenti e  le  relative modalità, secondo  le norme che 

regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 

4  Indicare una o più persone, con le generalità complete. 
6  Decorso il termine di cui all’articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sopprimere la fattispecie. 
7  Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso. 
8  Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. 
9  La  garanzia  deve  essere  pari  al  10%  dell'importo  del  contratto;  se  l’aggiudicazione  è  fatta  in  favore  di 

un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due 
punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la  predetta misura  percentuale;  se  l'appaltatore  è  in 
possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 



                                                                                                                                                                                                            
10  Somma da  indicare nel bando di gara,  in genere pari all’importo dei  lavori; da verificare  la conformità con  il 

C.S.A. 
11  Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della  lettera che precede, con un minimo di 500 

mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. 


