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Progetto preliminare: QUADRO ECONOMICO

descrizione oneri sicurezza importo lavori
IMPORTO LAV OR! curersa Ftuturasions o ampliaments Spogiatd, SPA & Finess, par D AEEEEES
comuni (centrali tecnologiche e opere esterne a parcheggio).
Oneri per la sicurezza € 140.000,00
quadro economico

A) Somme per affidamento dei lavori
a.l) importo lavori (escluso di oneri della sicurezza) € 4.185.800,00
a.2) cauzioni e assicurazioni 47.200,00
a.3) registrazione contratto € 5.000,00
a.4) spese tecniche in fase di progettazione -

a.4.1) progettazione definitiva ( 1 ) comprensiva degli importi per sondaggi e rilievi (importo scontato del 20%)** € 146.800,00

a.4.2) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (importo scontato del 37,5%) *** € 10.500,00

a.4.3) progettazione esecutiva (importo scontato del 20%)** € 98.000,00

Somma di a.4) € 255.300,00
a.5) importo da appaltare al netto di spese della sicurezza (a.l+a.2+a.3+a.4)=Importo soggetto aribasso € 4.493.300,00
a.6) Oneri per la sicurezza = Importo non soggetto a ribasso € 140.000,00
Somma di A) importo totale da appaltare: (a.5 + a.6) escluso IVA| € 4.633.300,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante :
b.1) spese per la predisposizione dellla proposta :

b.1.1) due diligence 83.000,00

b.1.2) progettazione preliminare (I'importo a tariffa € scontati del 20% ) ** 42.200,00

Sommadib.1) € 125.200,00
b.2) spese tecniche in fase di esecuzione - :

b.2.1) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Iimporto € scontato del 37,5% )*** € 45.000,00

b.2.2 ) DL compreso misure e contabilita (I'importo € scontato del 37,5% )*** € 125.000,00

Sommadi b.2) € 170.000,00
b.3) spese generali :

b.3.1) Collaudo statico, impiantistico e tecnico amministrativo * € 15.000,00

b.3.2 ) Accatastamento * € 2.000,00

b.3.3) Attivita di verifica e validazione * € 36.629,00

b.3.4 ) spese commisione giudicatrice ex art.34 * € 8.000,00

b.3.5) pubblicita ante e post gara * € 12.000,00

b.3.6 ) allacciamenti ai pubblici senvizi * € 18.000,00

b.3.7 ) incentivo al RUP (1% importo lavori) * € 43.258,00

b.3.8) imprevisti su importo lavori 1% (dellimporto lavori € 4.325.800) € 43.258,00

Somma di b.3) € 178.145,00
Somma di B) (wvocib.1+b.2+b.3) € 473.345,00
Totale A+B escluso IVA | € 5.106.645,00
C) Oneri di prelocazione € 152.444,77
Totale intervento da finanziare A+B +C escluso IVA | €  5.259.089,77
*valori stimati
** tariffa parcella gia scontata del 20%
*** tariffa parcella gia scontata del 37,5%
(1) cifracomprensiva degli importi per autorizzazione specialistiche CCV, CPI, CONI, paesaggistica, ASL
Sering srl rev. 1 del 7.05.2013 mr/lb-Al-PE 67s-12-C




e committente  : Italgreen, Tipiesse impianti sportivi, GestiSport, Iccrea Bancalmpresa S.p.a.
e commessa : Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per
la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del Centro Sportivo di Merate

e argomento . PROGETTO PRELIMINARE: 1.8 Quadro economico di progetto
3/3
D) Costi di gestione (OPEX)
d.1 ) costo polizza di gestione € 34.000,00
d. 2) costo assicurazione globale RCT sui senizi € 127.500,00
Sommadi D) € 161.500,00
E) Tasse (TAX)
e.l) imposte :
e.1.1) imposta ipotecaria e catastale € 129.774,00
e.1.2) imposta di registro € 364.064,00
Sommadi e.l) € 493.838,00
e.2) IVA
e.2.1)IVA 4% su una quota parte della voce a.1 per un valore totale di € 296.000 € 11.840,00
e.2.2)IVA10% suwci a.l+ a.6 - € 296.000 per un vaolre totale di € 4.029.800 € 402.980,00
e.2.3)IVA 21% suwoci a.2+b.1+b.2+b.3+D per un totale di € 942.345 € 196.842,45
Sommadi e.2) € 611.662,45
Sommadi E) (wcie.l+e.2) € 1.105.500,45
Totale A+B +D+E compreso IVA | €  6.373.645,45
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