Schema di contratto d’appalto — Art. 53, comma 2, lettera c)

gAY C
Comune di Merate

1)

(Provincia di Lecco)

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del
progetto preliminare, intervento di:

Attivazione di paternariato pubblico-privato mediante proposta di locazione
finanziaria di opera pubblica ex art. 153 comma 20 del D.Lgs. 163/2006 avente ad
oggetto la Progettazione definitiva ed esecutiva, la ristrutturazione ed ampliamento,
la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo di via Matteotti nel
comune di Merate

CUP: | CIG:

rev. 1 del 7.05.2013

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI

articolo 53, comma 2, lettera c), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006
(articoli 43, comma 1, e 168, del regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavorazioni 4.185.800,00
2 | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 140.000,00
A Totale lavori (1 + 2) 4.325.800,00
P1 Importo corrispettivo progettazione definitiva ed esecutiva 255.300,00
P2 Spese generali e amministrative a carico dell'impresa 52.200,00
P Importo per spese e prestazioni professionali (P1 + P2) 307.500,00
TOT Totale appalto (A + P) 4.633.300,00
1/ responsabile del servizio I/ progettista del progetto definitivo

1/ responsabile unico del procedimento
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COMUNE DI MERATE
Provincia di Lecco

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO

Attivazione di paternariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ex art.

153 comma 20 del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto la Progettazione definitiva ed esecutiva, la
ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo di via Matteotti
nel comune di Merate.

L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale,

presso |'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Ufficiale rogante, Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell’interesse

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ,

codice fiscale e partita IVA , che

rappresenta nella sua qualita di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , Via , __ inqualita

di dell'impresa con sede in
, via ,

codice fiscale e partita IVA , che agisce

quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto
notaio in , rep. /racc. in data , tra essa

medesima e le seguenti imprese mandanti:

1-impresa
con sede in , Vvia , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
3-impresa
con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa
con sede in , Via , ;
codice fiscale e partita IVA ;

nonché I'impresa !

con sede in , Via , ;




codice fiscale e partita IVA , cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta comunale n. in data , esecutiva, e stato approvato il

progetto preliminare relativo all’attivazione di paternariato pubblico-privato mediante proposta di locazione
finanziaria di opera pubblica ex art. 153 comma 20 del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto la Progettazione
definitiva ed esecutiva, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione per 20 anni del
centro sportivo di via Matteotti nel comune di Merate per un importo da appaltare di euro 4.325.800,00 di cui
euro 4.185.800,00 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 140.00,00 per oneri per la sicurezza gia
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, euro 255.300,00 quale corrispettivo per la
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione offerta in sede di
gara dell’appaltatore ed euro 52.200,00 quale corrispettivo per le spese amministrative e generali a carico
dell'impresa;

b) che in seguito a @il cui verbale di gara é stato approvato con determinazione del responsabile

dell’ufficio del comune n. ____ in data , i lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %, un
ribasso percentuale sul corrispettivo per la progettazione definitiva del % e un ribasso percentuale
sul corrispettivo per la progettazione esecutiva del %;

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del

d

Responsabile del procedimenton. _ in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;

) che la progettazione definitiva presentata dall’appaltatore, dopo il relativo e adeguato procedimento
istruttorio, € stata verificata con verbale di validazione sottoscritto da in data, e

successivamente approvata con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del
servizio n. in data , esecutiva;

e) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e

f)

I’'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

che la progettazione esecutiva é affidata a in quanto

dell’appaltatore;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZION|I GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1

2

. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, |'appalto per la progettazione
esecutiva e l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro progettazione
esecutiva e alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da
questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel
seguito «Codice dei contratti») e al d.P.R. n 207 del 2010.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:



a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento € il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.

2.
3.

L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

c) euro quale corrispettivo per la progettazione definitiva;
d) euro quale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

L'importo contrattuale € al netto dell’l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei
contratti e degli articoli 43, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui I'importo contrattuale resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.

L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il

computo metrico estimativo allegati al progetto definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla
Stazione appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione.

E’ parte integrante del contratto lI'elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara,
eventualmente corretti ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 che integrano il progetto
definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione appaltante adeguati o modificati in sede di
validazione o di approvazione.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantita delle
singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui
al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile
2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo ,
presso .

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore

saranno effettuati mediante @

Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento
allegato al presente contratto sotto la lettera « », &/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i signor__

“ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al

comma 4.
Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti
saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT -




5.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, I'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi precedenti
deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,
sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente
all’appaltatore I'ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 168,
comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista ) qualificato ai sensi delle

vigenti disposizioni:

a) deve pervenire alla stazione appaltante entro _ ( )giorni dal ricevimento dell’ordine di
servizio di cui al comma 1;

b) e controllata dal R.U.P. con le modalita previste dal Capitolato Speciale d’appalto.

Il progetto esecutivo & tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di

legge e di regolamento, comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del predetto progetto

esecutivo di cui al comma 2.

Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessita, dispone che I'appaltatore provveda

all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del

progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d’appalto, senza che cid comporti compenso

aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non puo prevedere alcuna variazione alla

qualita e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; e fatta salva I'applicazione dell’articolo

168, commida 2 a 11, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Se il progetto esecutivo redatto dall'impresa non é ritenuto meritevole di approvazione, il contratto é risolto

per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto

esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore & riconosciuto unicamente quanto

previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei

lavori.

| lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall’approvazione di cui al comma 3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto e fissato in ( ) giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1.

2.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
e applicata una penale pari allo 0,3 per mille dellimporto contrattuale, corrispondente a euro

La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il
contratto.



3. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato
speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito
programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non
pud superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il
contratto in danno dell’appaltatore.

4. In ogni caso qualunque onere derivante dal ritardo nell’ultimazione dei lavori e negli adempimenti di cui
all’articolo 8, comma 6, imputabile all’appaltatore, € a carico di quest’'ultimo, compresi i maggiori oneri di
prelocazione dovuti al soggetto finanziatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o Ia
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso
d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la
interruzione.

3. Se I'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori
oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’landamento dei lavori e
integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente
articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la
consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per depositi od
estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della
direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese



6.

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto
a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato
speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un
riscontro nel computometrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi
dati non sono vincolanti.

Il corrispettivo & determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della
relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I'appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle
misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le
relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del
prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di
gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice
civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 133,
commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

Se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro
inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei
contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in
corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei
contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai
sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e
162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori
od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessita di rimediare a tali
insufficienze, errori od omissioni.



Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.
2.

Non e dovuta alcuna anticipazione.

Il pagamento del corrispettivo per la progettazione definitiva e della progettazione esecutiva avverra, dopo

I'approvazione dei quest’ultima, con le modalita e nei termini previsti dal Capitolato speciale d’appalto,

direttamente a favore dei progettisti.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e

dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della

ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di

acconto precedenti, non inferiore a euro 300.000,00.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del

2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi

relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2:

a) non puod essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale
medesimo; in tal caso I'importo residuo é liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni)

, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del

presente contratto & effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali

calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento e superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il destinatario

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-
contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 4,
comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente
contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

10. | pagamenti sono effettuati dal soggetto finanziatore che ha sottoscritto il contratto di locazione finanziaria

con la stazione appaltante, titolare del presente contratto di appalto quale mandataria dello stesso soggetto,
sulla base della documentazione contabile prodotta e approvata da quest’ultima.



11. Resta inteso tra le Parti che, in ogni caso, ciascun pagamento da parte del Soggetto Finanziatore sara

subordinato alla preventiva consegna allo stesso, da parte del Soggetto Realizzatore, della documentazione

attestante I'avvenuto versamento dell’IVA, con riferimento al corrispettivo pattuito, e delle ritenute sui redditi

da lavoro dipendente, relativamente al personale impiegato nell’esecuzione del presente contratto di appalto.

A tale fine il Soggetto Realizzatore dovra compilare e sottoscrivere la dichiarazione nel fac-simile allegato al

presente contratto di appalto sub [1] ed inviarla al Soggetto Finanziatore a mezzo posta elettronica certificata

all'indirizzo di seguito indicato [.....].

Fermo restando quanto sopra, il Soggetto Realizzatore e la Stazione Appaltante prendono atto ed accettano

che il Soggetto Finanziatore sara legittimato a sospendere i pagamenti anche nel caso di mancata esibizione,

da parte del medesimo Soggetto Realizzatore, della documentazione sotto riportata, relativa al personale

impiegato nell’ esecuzione del presente contratto di appalto:

a) copia della documentazione comprovante la regolarita dei versamenti contributivi (DURC), ex art. 29,
co. 2 D.Lg.vo 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge 92/2012, da presentare alla Committente
con cadenza trimestrale;

b) dichiarazione asseverata di un professionista esterno abilitato che attesti la regolarita dei pagamenti

retributivi dei dipendenti e collaboratori a gualsiasi titolo e degli accantonamenti delle quote di

trattamento di fine rapporto, ex art. 29, co. 2 D.Lg.vo 276/2003, da ultimo modificato dalla Legge

92/2012, da presentare su richiesta della Committente e comunque prima del pagamento a saldo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai
termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella
misura e con le modalita ed i termini di cui agli articoli 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora
della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione & essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio.

. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere
definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa
in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;



b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
[) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica
amministrazione;
m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. La risoluzione in danno all’appaltatore € prevista anche in caso di mancata consegna della progettazione
esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri, con le
modalita di cui al Capitolato Speciale d’appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 241 e
242 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale & quella della stazione appaltante.

Articolo 17. Manleva del soggetto finanziatore.

1. Resta inteso che ciascuna parte rimarra responsabile in relazione all’obbligazione specificamente assunta
con la conseguenza che in nessun caso la Stazione Appaltante Mandataria potra adottare provvedimenti o
rimedi di qualsiasi natura a carico del Soggetto Finanziatore per fatti e/o atti riconducibili nella sfera di
responsabilita del Soggetto Realizzatore. Il soggetto finanziatore si intende manlevato dalla stazione
appaltante e dal soggetto realizzatore per qualsiasi penale, riduzione di corrispettivo, qualunque
accadimento inerente le obbligazioni in capo al soggetto realizzatore.

2. |l soggetto finanziatore sara tenuto indenne e manlevato da qualsiasi richiesta di danni e risarcimenti
dall’eventuale recesso e/o risoluzione sia bonaria che derivante da inadempimento del presente contatto
di gestione e manutenzione, come meglio indicato nell’articolo 16 del presente contratto.

TITOLO 1l - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore e altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per |'esecuzione dei lavori, nei modi, termini



e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita
dove sono eseguiti i lavori.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto

1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, & stato acquisito apposito Documento unico di regolarita
contributiva in data numero

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81
del 2008, a corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del quale assume ogni
onere e obbligo. Inoltre egli dovra presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3,
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1 forma parte integrante del presente contratto;

formeranno altresi parte integrante del presente contratto le eventuali proposte integrative di cui al comma 1,

lettera b) nonché, man mano che sono presentati, prima dell’inizio dei lavori ai quali & riferito, il piano

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c).

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure

i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo

il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Aisensidel combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n.
252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011,
in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata
in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R. ()

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la
pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 21. Subappalto.

1.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.



2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori
che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 37, comma 11, e dall’articolo 118, comma
2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

4. Non e previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,

I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante " humero

in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
(8)

agenzia/filiale di per l'importo di euro

pari al ©) per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo prowvvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta
che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010,
I'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i

materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori
e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla societa/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), 10 ripartito come

da Capitolato speciale d’appalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). 1

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall’appaltatore, ovvero I'appaltatore stesso,
devono munirsi, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
I'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei
contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia & prestata per un massimale non inferiore a
euro 500.000,00.

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo
allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

5. l'appaltatore si obbliga a stipulare, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, con decorrenza

dalla data di emissione del predetto certificato, presentandola al Comune, una polizza assicurativa indennitaria,

per tutta la durata del leasing, a copertura dei rischi di esplosioni, incendio e furto, crollo anche parziale,
danneggiamento grave che ne pregiudichi I'utilizzazione, per un massimale non inferiore al 75% (settantacinque

per cento) dell'importo finanziato, rivalutato almeno ogni biennio in ragione dell’'indice relativo al costo di

costruzione di edifici residenziali diffuso mensilmente dall’ISTAT.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Aisensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del

contratto:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) il Capitolato speciale d’appalto, integrato dalle condizioni di cui alla progettazione definitiva presentata
dall’appaltatore in sede di gara, come eventualmente integrato in sede di validazione e di approvazione;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come approvato dalla Stazione
appaltante; saranno altresi automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le
relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore, come successivamente approvato dalla
Stazione appaltante;

d) I'elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3;

e) i piani di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti come descritto al precedente articolo 19;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all’articolo
89 comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma;

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

i) il capitolato d’oneri;

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in
materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale
approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato
speciale d’appalto.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione
definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a
totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal
giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a
mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

Si allega: facsimile dichiarazione di regolarita fiscale



Allegato [ 1]

(Fac-simile, da riportare su carta intestata del Soggetto Realizzatore la sottoscrizione deve essere
autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato, ovvero riprodotta digitalmente; in tale ipotesi il
documento e inviato via PEC)

*kk

Dichiarazione di regolarita fiscale ex art. 35, commi, 28, 28bis e 28ter del d. |. 223/2006 convertito con
legge 248/2006 (modificato dal d.l. 83/2012)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

[I/La sottoscritto/a nato/a a ( )il
residente a ( ) in via n.
C.F. in qualita di:
a) titolare della ditta individuale con sede in
( ) via n. , P. IVA
OVVERO
b) legale rappresentante della  societa con sede in
( ) via n. , C.F./ P. IVA
, REA n. ,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, in riferimento al contratto di appalto stipulato in data

tra la suddetta impresa in qualita di appaltatore e I’impresa in qualita di
committente, in osservanza delle disposizioni contenute nei commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del D.L. n.
223/2006, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134,

DICHIARA
Ai fini dei versamenti IVA:

A) che le fatture relative ai lavori eseguiti sono gia state ricomprese nella liquidazione relativa al mese
/ trimestre ;
i. dalla suddetta liquidazione & scaturito un versamento di imposta;

OVVERO
ii. dalla suddetta liquidazione € emerso un debito non superiore ad euro 25,82 o un credito di IVA e, di
conseguenza, non & dovuto alcun versamento di IVA;

OVVERO
B) alle fatture oggetto del contratto é stato applicato il regime IVA di cassa ( art. 7, DI n. 185/2008);

OVVERO
C) le fatture oggetto del contratto sono state emesse con il sistema dell’inversione contabile;

OVVERO

D) NON sono ancora scaduti i termini per eseguire la liquidazione periodica/annuale IVA in cui debbono essere
comprese le fatture relative ai lavori eseguiti.

Ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente:

A) di non aver corrisposto redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni svolte nell’ambito del
contratto di appalto,

OVVERO
B) di averne corrisposti, ma il versamento delle ritenute operate alla fonte sugli stessi non € ancora scaduto;



OVVERO

C) le ritenute sui redditi di lavoro dipendente il cui versamento & gia scaduto sono state interamente versate
OVVERO non sono state versate/sono state versate parzialmente in quanto oggetto di scomputo per la
seguente motivazione: (es. compensazione di eccedenza di versamento, rimborso crediti da
assistenza fiscale mod. 730, ecc.).

Ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA:

il sottoscritto dichiara che i versamenti eseguiti includono I’IVA (quando dovuta) e le ritenute riferibili al
contratto di appalto in oggetto.

Gli estremi dei modelli F24 con i quali sono stati effettuati i versamenti dell’IVA e delle ritenute giunti a
scadenza sono i seguenti:

1) mod F24 data importo IVA Importo ritenute
dipendenti Banca ;

2) mod F24 data importo IVA Importo ritenute
dipendenti Banca ;

3) mod F24 data importo IVA Importo ritenute
dipendenti Banca ;

Il sottoscritto in qualita di appaltatore dichiara, inoltre, che non ha stipulato contratti di subappalto, in
riferimento alle prestazioni oggetto del contratto di appalto sopra citato.

OVVERO

Il sottoscritto in qualita di appaltatore dichiara, inoltre, che gli adempimenti relativi ai versamenti dell’IVA e
delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovuti dal/i subappaltatore/i, e gia scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti.

Il sottoscritto dichiara, altresi, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo, data)

Il dichiarante

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare I'intero periodo.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.
Indicare il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che
regolano la contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore
dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piti persone, con le generalita complete.

Decorso il termine di cui all’articolo 119 del d.lgs. n. 159 del 2011, sopprimere la fattispecie.

Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se I'aggiudicazione e fatta in favore di
un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria é aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso é superiore al 20%, I'aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se I'appaltatore é in
possesso di certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.



1 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformitd con il
C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500
mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro.
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