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1. PREMESSA

L’ambito oggetto dell'intervento e localizzato nella porzione sud-est del
Comune di Uboldo, sul confine con il Comune di Origgio. In particolare il
comparto e circondato sul lato ovest dal tracciato dell’autostrada A9
Milano — Como — Chiasso, sul lato nord dallo svincolo di uscita “Saronno”
dell’Autostrada stessa, mentre & attraversato dal tratto urbano della SP
527 (via IV Novembre).

La presente relazione illustra, nel dettaglio, riguarda la parte di
intervento relativa alla nuova viabilita di progetto evidenziata nel seguente

inquadramento generale.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La nuova viabilita di progetto prevede il collegamento di via L. pascoli con

la rotatoria esistente in prossimita dello svincolo autostradale.



Nuova viabilita

Il sedime stradale avra un larghezza pari a mt. 10.50 composto da due
corsie a senso opposto di marcia di mt. 3.75 ciascuna e su entrambi i lati
banchine stradali di mt. 1.50.

La carreggiata sara con un'unica pendenza laterale in modo da far
confluire le acque meteoriche nella canaletta di scolo posta lungo la

banchina stradale, come da indicazione dell’'Ufficio Tecnico Comunale.

Planimetria di progetto

3. PAVIMENTAZIONE

L'intera sovrastruttura prevede, procedendo dal piano d'appoggio verso
la superficie viabile, i seguenti strati:
- Formazione di strato di base e rilevato con materiale idoneo;

- sottofondazione in misto granulare stabilizzato




- strato di base in conglomerato bituminoso (tout-venant) spessore
cm 10;
- strato di collegamento Binder spessore cm.5;

- manto d'usura in conglomerato bituminoso spessore cm 3.

Le sezioni tipo stradali della viabilita di collegamento prevedono una
pendenza trasversale del pavimentato (p=2.5%) a verso l'esterno.

4. OPERE COMPLEMENTARI

A completamento di quanto descritto in precedenza sono previste tutte
quelle opere necessarie affinché la realizzazione di quanto in oggetto,
risponda pienamente ai requisiti di sicurezza e buon funzionamento delle

infrastrutture.

Sistema di smaltimento acque

by

L’intervento stradale in progetto € completato da un sistema di
smaltimento delle acque meteoriche, si prevede [l'utilizzo di canaletta

laterale con smaltimento tramite canalette a embrice.

Segnaletica orizzontale e verticale

E’ prevista la realizzazione e l'installazione della segnaletica verticale e
orizzontale conformemente alle vigenti disposizioni di legge ed in

particolare al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento.

Impianto di illuminazione

Per l'lluminazione dell’ area in progetto si prevede l'installazione di pali

conici a bordo strada.



6. CRONOPROGRAMMA

La durata dei lavori & prevista di giorni 90 (novanta) solari e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il cronoprogramma € stato valutato per evitare la sovrapposizione di
lavorazioni disomogenee nelle medesime aree di cantiere. E’ cosi stata
ipotizzata una cronologia funzionale al mantenimento della transitabilita

della viabilita interferita.
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