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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro
B.07.04.0065 lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere
.a (A.00.00), la rimozione e il trasporto del mate ... i per il conferimento

presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).
fino a 5 cm di spessore
Cat 1 - DEMOLIZIONI
Bordo cordolo 31,50 31,50

51,50 51,50
2,00 43,80 87,60

SOMMANO m 170,60 2,55 435,03

2 Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso
E15103 accastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro

onere e magistero
Cat 1 - DEMOLIZIONI

170,60 170,60

SOMMANO m 170,60 4,47 762,58

3 Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del
B07040005A materiale di risulta e il trasporto agli impianti di recupero autorizzati

escluso gli oneri di conferimento: a) per profondità fino a 3 cm
Cat 1 - DEMOLIZIONI
Pavimentazione esistente 1´641,87

SOMMANO m² 1´641,87 2,65 4´350,96

4 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, escluso
B.07.04.0010 il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di

trattamento-recupero (ved. voce n. B ... to ai citati impianti agli
impianti di recupero del materiale aspirato (ved. cap. B.07.04 oneri e
tributi di discarica).
Cat 1 - DEMOLIZIONI

1´641,87

SOMMANO m² 1´641,87 1,10 1´806,06

5 Rimozione e messa in quota di chiusini (per pozzetto o ispezione), in
B.07.04.0525 ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie
.a necessarie e sbarramento per singolo chiu ... luso di trasporto del

materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento
peso fino a 40 kg circa
Cat 1 - DEMOLIZIONI

16,00

SOMMANO cad 16,00 63,10 1´009,60

6 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il
B07040035 deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, a seguito di

intervenuta autorizzazione dell'AutoritAÿ competente per il riutilizzo
dello stesso in sito
Cat 2 - SCAVI SOTTOFONDI
ex aiuola 16,50 1,000 16,50

SOMMANO m³ 16,50 8,25 136,13

7 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è
B07040095B consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in

discarica per rifiuti inerti senza pr ... ione" Tabella 2 (di cui alla voce
B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´500,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´500,36

CER 17 05 04
Cat 2 - SCAVI SOTTOFONDI
Conglomerati bituminosi 1641,87 0,03 1,600 78,81
Scavi 16,50 1,900 31,35

SOMMANO t 110,16 13,50 1´487,16

8 Spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale
B07040255A (compresa fornitura): a macchina, di materiale sabbio/ghiaioso misto

Cat 2 - SCAVI SOTTOFONDI
SOTTOFONDO 16,50 0,500 8,25

SOMMANO m³ 8,25 36,18 298,49

9 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte
B07040265 a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati

stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI
CN 10006 misurato in opera
Cat 2 - SCAVI SOTTOFONDI

16,50 0,300 4,95

SOMMANO m³ 4,95 36,60 181,17

10 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base),
B07040295B con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali,

stendimento con vibrofinitrice e rullatura con r ...  2500 m² al 3,50% -
4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli
inerti di 30 mm: b) spessore 10 cm
Cat 2 - SCAVI SOTTOFONDI

16,50

SOMMANO m² 16,50 18,20 300,30

11 Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con
B07040310 bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 al 4,5% - 5,5% sul peso

dell'inerte, compresi materiali, steso con vi ... orme Tecniche, in strati
40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m² per ogni cm
compresso
Spessore cm. 5
Cat 2 - SCAVI SOTTOFONDI

16,50 5,000 82,50

SOMMANO m² 82,50 2,10 173,25

12 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione
B07040300 50-70, oppure 70- 100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato

con graniglia e sabbia, compresi material ... surati per spessori finiti,
per superfici fino a 2500 m²: spessore finito 30 mm con graniglia in
pezzatura fino a 0/6 mm
Cat 3 - PAVIMENTAZIONI

1´641,87

SOMMANO m² 1´641,87 10,80 17´732,20

13 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo
B07040245A vibrocompresso del n.200, dalle caratteristiche prestazionali conformi

alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo
e lo scavo compresi: retti
Cat 3 - PAVIMENTAZIONI

126,60 126,60
43,50 43,50

SOMMANO m 170,10 29,90 5´085,99

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 33´758,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33´758,92

14 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,
B07040540A rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente

larghezza striscia 12 cm
Cat 4 - SEGNALETICA

25,30 25,30
24,75 24,75
20,25 20,25
15,75 15,75
34,00 34,00
32,00 32,00
18,00 18,00

57,00 5,00 285,00

SOMMANO m 455,05 0,67 304,88

15 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature,
B.07.04.0545 isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la
.a2 superficie effettivamente coperta) e di frec ... ttere e numeri (misurati

secondo il minimo parallelogramma circoscritto) eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente
Cat 4 - SEGNALETICA
ZEBRATURA 60,00

SOMMANO m² 60,00 7,85 471,00

16 Vangatura manuale del terreno da coltivo fino a 25 cm di profondità
B.08.04.0025 Cat 5 - OPERE A VERDE

190,00

SOMMANO m² 190,00 4,00 760,00

17 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
B.08.04.0110 seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: esclusi seme e

concimazione; per superficie superiore a 2500 m²
Cat 5 - OPERE A VERDE

190,00

SOMMANO m² 190,00 3,05 579,50

18 Miscuglio per prato da giardino (composto da lolium pacei 20%,
B.08.03.0045 lolium perenne 15%, poa in varietà 20%, festuca in varietà 30%,

agrostis in varietà 15%)
Cat 5 - OPERE A VERDE
1 kq ogni 20 mq *(par.ug.=190/20) 9,50 9,50

SOMMANO kg 9,50 5,63 53,49

19 Scalvatura di piante in parchi, giardini e viali alberati (chiusi alla
B.08.04.0205 circolazione e liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma)
.c con impiego di cestello/piattaforma id ...  accatastamento sul posto del

materiale di risulta, per un minimo di 5 piante: per piante fino a 15 m
d'altezza da terra
Cat 5 - OPERE A VERDE

10,00

SOMMANO cad 10,00 327,95 3´279,50

20 Rimozione e riposizionamento di idrante conpreso allaciamenti e ogni
NP 01 altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

Cat 6 - OPERE VARIE
1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 39´207,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 39´207,29

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

21 Cancellate/Recinzioni in acciaio a disegno semplice con profilati
B.11.04.0020 normali quadri, tondi, piatti, angolari, completi di mano di fondo.
.a Montaggio eseguito con piastre e tasselli in accaio su muratura in

calcestruzzo, (minimo fatturabile 35 kg/m²): rettilinee piane
Cat 7 - OPERE DA FABBRO
in ragione di 40 kg/ml 17,00 40,000 680,00

SOMMANO kg 680,00 5,40 3´672,00

22 Fornitura e posa di plintino prefabbricato dim. cm 50x50x50
NP 02 compreso scavo

Cat 8 - ILLUMINAZIONE
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 300,00 1´200,00

23 Fornitura e posa in opera di corpo illuminate come da particolari
NP 03 allegati al progetto, completo di lampada e palo altezza mt. 4,50 / 5,00.

Compreso cablaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito.
Cat 8 - ILLUMINAZIONE

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´800,00 7´200,00

24 Fornitura e messa in opera di tettoia bici compreso struttura portante
NP 04 verticale e orizonatale, copertura in lamiera, plintini prefabbricari e

piastre per ancoraggio struttura, 10 portabici e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cat 7 - OPERE DA FABBRO

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 58´279,29

T O T A L E   euro 58´279,29

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 8´364,23 14,352
  002 SCAVI SOTTOFONDI 2´576,50 4,421
  003 PAVIMENTAZIONI 22´818,19 39,153
  004 SEGNALETICA 775,88 1,331
  005 OPERE A VERDE 4´672,49 8,017
  006 OPERE VARIE 1´500,00 2,574
  007 OPERE DA FABBRO 9´172,00 15,738
  008 ILLUMINAZIONE 8´400,00 14,413

Totale CATEGORIE euro 58´279,29 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 58´279,29 100,000

C:000 <nessuna> euro 58´279,29 100,000

C:000.001      DEMOLIZIONI euro 8´364,23 14,352
C:000.002      SCAVI SOTTOFONDI euro 2´576,50 4,421
C:000.003      PAVIMENTAZIONI euro 22´818,19 39,153
C:000.004      SEGNALETICA euro 775,88 1,331
C:000.005      OPERE A VERDE euro 4´672,49 8,017
C:000.006      OPERE VARIE euro 1´500,00 2,574
C:000.007      OPERE DA FABBRO euro 9´172,00 15,738
C:000.008      ILLUMINAZIONE euro 8´400,00 14,413

TOTALE  euro 58´279,29 100,000

     Data, 02/11/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   ['PARCHEGGIO VIA CERIANI.dcf'   (L:\3 - COMPUTI_METRICI\UBOLDO\)  v.1/24]

A   R I P O R T A R E 



A) LAVORI A BASE D'APPALTO

DEMOLIZIONI 8.364,23€            
SCAVI E SOTTOFONDI 2.576,50€            
PAVIMENTAZIONI 22.818,19€          
SEGNALETICA 775,88€               
OPERE A VERDE 4.672,49€            
OPERE VARIE 1.500,00€            
OPERE DA FABBRO 9.172,00€            
ILLUMINAZIONE 8.400,00€            

Totale per opere 58.279,29€          

Oneri della sicurezza diretti non soggetti a ribasso 1.165,59€            

Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 57.113,70€          

Oneri della sicurezza specifici 1.748,38€            

Oneri della sicurezza totali 2.913,96€            

A) Importo complessivo dei lavori 60.027,67€          

B)SOMME A DISPOSIZIONE 

Interferenze 7% opere 4.079,55€            

Spese tecniche progetto Definitivo, Progetto esecutivo,CSP, indagini  e 
DL(cassa e IVA inclusa) 7.616,31€            

Spese tecniche RUP e collaboratore (fondo di incentivazione art. 113, D.Lgs  
n.50/2016) 600,28€               

Imprevisti  economie  e accordi bonari 10% opere 5.827,93€            

B) Totale somme a disposizione 18.124,07€          

TOTALE PROGETTO  A+B 78.151,74€          

PIANO ATTUATIVO AREA EX LAZZARONI - UBOLDO

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA 
PROGETTO SISTEMAZIONE PARCHEGGIO VIA CERIANI
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