

**INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI FRANOSI
E ALTRI INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA SUL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
NELLA RISERVA NATURALE DELLA VALLE BOVA**

QUADERNO TECNICO ECONOMICO

A) LAVORI

1. IMPORTO TOTALE LAVORI a BASE d'ASTA		€320.524,08
2. ONERI per la SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	% applicata 4,00%	€13.355,17
	sommano lavori a base d'appalto	€333.879,25

B) SOMME a DISPOSIZIONE

	% applicata 14,00%	
1. Spese Tecniche Progetto e Direzione Lavori		€40.103,09
2. Spese Tecniche Sicurezza		€6.640,00
	sommano	€46.743,09

TOTALE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO €380.622,34

C) I.V.A. al 21 % (a carico del Comune di ERBA)

	% applicata 21,00%	
1. IVA sulle Spese Tecniche di Progetto, D.L. e Sicurezza		€9.816,05
2. IVA sui LAVORI		€70.114,64
	sommano	€79.930,69

TOTALE GENERALE €460.553,03