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Lotto Mappale Opera
Importo 

lavori

Importo

manodopera

Percentuale

manodopera

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane Opere stradali - tratto B via Madonna del Noce Demolizioni, rimozioni e bonifiche € 1.054,34 € 671,49 63,69%

Opere stradali - pista ciclabile € 55.575,65 € 5.549,48 9,99%

Opere stradali - interventi di moderazione del traffico € 1.850,37 € 149,20 8,06%

Opere stradali - altre opere € 14.453,91 € 4.552,48 31,50%

Opere stradali - predisposizioni impianto semaforico € 470,13 € 96,52 20,53%

Impianto di smaltimento acque meteoriche € 8.542,84 € 1.670,79 19,56%

Opere stradali - tratto C collegamento via Madonna del Noce/via Repubblica Opere stradali - pista ciclabile € 63.281,69 € 6.632,10 10,48%

Opere stradali - tratto D via Repubblica Opere stradali - pista ciclabile € 94.080,37 € 15.601,12 16,58%

Opere stradali - interventi di moderazione del traffico € 7.374,29 € 883,76 11,98%

Opere stradali - altre opere € 15.625,07 € 9.023,82 57,75%

Impianto di smaltimento acque meteoriche € 1.047,62 € 355,10 33,90%

Opere stradali - tratti E-F collegamento via Repubblica/SP Giovi Opere stradali - pista ciclabile € 145.207,78 € 13.525,29 9,31%

Impianto di smaltimento acque meteoriche € 4.374,16 € 1.312,77 30,01%

Oneri di discarica Oneri di discarica € 47.813,75 € 5.448,83 11,40%

Bonifica da ordigni bellici Bob € 18.685,99 € 13.128,81 70,26%

Archeologia Sorveglianza archeologica € 9.323,00 € 7.500,25 80,45%

€ 488.760,96 € 86.101,81 17,62%

OS10 Segnaletica stradale non luminosa Segnaletica stradale - tratto B via Madonna del Noce Segnaletica orizzontale € 646,51 € 327,52 50,66%

Segnaletica verticale € 1.360,07 € 493,50 36,28%

Segnaletica stradale - tratto C collegamento via Madonna del Noce - via Repubblica Segnaletica orizzontale € 105,55 € 53,47 50,66%

Segnaletica verticale € 210,64 € 49,35 23,43%

Segnaletica stradale - tratto D via Repubblica Segnaletica orizzontale € 1.062,12 € 538,06 50,66%

Segnaletica verticale € 2.320,01 € 567,53 24,46%

Segnaletica stradale - tratti E-F collegamento via Repubblica - SP Giovi Segnaletica orizzontale € 532,16 € 269,59 50,66%

Segnaletica verticale € 527,94 € 148,05 28,04%

€ 6.765,00 € 2.447,07 36,17%

OS 24 Verde e arredo urbano Opere a verde - tratto B via Madonna del Noce Opere a verde € 5.571,59 € 1.413,68 25,37%

Elementi di arredo urbano € 851,79 € 212,95 25,00%

Impianto di irrigazione € 797,39 € 226,35 28,39%

Opere a verde - tratto C collegamento via Madonna del Noce/via Repubblica Opere a verde € 10.890,35 € 2.889,68 26,53%

Elementi di arredo urbano € 9.491,84 € 2.402,03 25,31%

Impianto di irrigazione € 813,46 € 231,70 28,48%

Opere a verde - tratto D via Repubblica Opere a verde € 1.776,78 € 1.110,08 62,48%

Opere a verde - tratto E collegamento via Repubblica/SP Giovi Opere a verde € 24.867,12 € 10.030,09 40,33%

Elementi di arredo urbano € 11.453,98 € 2.975,88 25,98%

Impianto di irrigazione € 7.249,88 € 2.091,86 28,85%

Manutenzione biennale dell'opera Manutenzione del verde € 48.291,61 € 32.126,64 66,53%

€ 122.055,79 € 55.710,94 45,64%

€ 617.581,75 € 144.259,82 23,36%Totale
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