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NOTE RIFERITE AL PREZZIARIO UTILIZZATO 

 

Per i prezzi delle voci previste nel presente Progetto è stato utilizzato sostanzialmente il “Prezziario regionale delle 

opere pubbliche edizione 2023” della Regione Lombardia e pertanto sono da intendersi integralmente riportate 

e richiamate anche le “NOTE DI CONSULTAZIONE” riportate nei vari capitoli del suddetto prezziario. 

Per quelli non presenti in tale Prezziario, per quando possibile si è fatto riferimento ad altri Prezziari ufficiali, oppure 

sono state redatte apposite analisi prezzi secondo quanto di seguito precisato. 

In particolare, per quanto riguarda i prezzi relativi a: 

- Spandimento e sistemazione di materiali a formazione di sottofondo stradale e/o riempimenti (esclusa fornitura), 

compresa ogni altra prestazione ed onere non specificatamente dettagliate nella presente voce di elenco, ma 

necessarie per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: 

 a macchina, di ghiaia, e pietrisco 

  (Voce E.P. PA.03 – Riferimento voce B.07.04.0255.b_Prezzi Opere edili Camera Commercio Milano 1/2023); 

- Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto, su rulli compressi di peso adatto, fino a completo assestamento 

(misurati al soffice), compresa ogni altra fornitura, prestazione ed onere non specificatamente dettagliate nella 

presente voce di elenco, ma necessarie per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: 

 pietrisco da frantumazione 

  (Voce E.P. PA.04 – Riferimento voce B.07.04.0260.b_Prezzi Opere edili Camera Commercio Milano 1/2023) 

sono stati utilizzati direttamente i prezzi derivanti dal “Prezzi Opere Edili della Camera di Commercio Milano Monza 

Brianza e Lodi I Quadrimestre 2023”. 

Per quanto concerne invece i prezzi relativi a: 

- Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 

garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, 

consistenza S5, esclusi ferro e casseri: 

 classe di resistenza C30/37- classe di esposizione XC1 e XC2 (Vedere voce E.P. PA.01 e relativa Analisi prezzi ); 

- Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione 

garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max 

degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro 

e casseri: 

classe di resistenza C28/35 - classe di esposizione XC1 e XC2 (Vedere voce E.P. PA.02 e relativa Analisi prezzi ); 

- Fornitura e posa in opera di caditoie e griglie complete di telaio, Classe D400, compresa la malta di cemento a 

formazione del letto di posa e per il rabbocco periferico ed esterno, materiali di consumo, nonché ogni altra 

fornitura, prestazione ed onere non specificatamente dettagliate nella presente voce di elenco, ma necessarie 

per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: 

 caditoia quadrata in ghisa sferoidale con luce delle dimensioni di mm 450 x 450, telaio delle dimensioni di mm 

550 x 550 x h 75 e peso complessivo non inferiore a 35 Kg (Vedere voce E.P. PA.05 e relativa Analisi prezzi ); 

- Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale luminosa per attraversamento pedonale, costituita  da n. 2 

pali a sicurezza passiva in alluminio, n. 2 corpi illuminanti speciali per attraversamento pedonale con ottica 

dedicata asimmetrica, n. 2 segnali retroilluminati a led  bifacciali, n. 2 lampeggianti a quattro luci LED completi 



di alimentatore 12 V, cavo elettrico , n. 2 centraline di accensione lama di luce wireless, n. 2 pulsanti luminosi 

Touch con messaggio vocale Bilingue di corretta attivazione, n. 2 sensori automatici di Presenza Pedoni, 

morsetti, accessori per la posa, trasporto, installazione a regola d’arte, allacciamenti alla rete della pubblica 

illuminazione, collaudo (Vedere voce E.P. PA.06 e relativa Analisi prezzi ); 

sono state redatte n. 4 Analisi prezzi (vedere allegato “F”) utilizzando i prezzi delle offerte specifiche delle ditte 

fornitrici e quelli del “Prezziario regionale delle opere pubbliche edizione 2023” della Regione Lombardia. 



Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
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CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
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P
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O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
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QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

1 1U.05.010.0130 11,83 38,00 449,54 40,87 50,19 11,68 1,83 38,00 69,54 3,10 38,00 117,80 0,91 38,00 34,58 125,02 27,81 %

2 1U.04.020.0250 7,39 289,70 2.140,88 194,63 239,01 55,61 1,14 289,70 330,26 1,94 289,70 562,02 0,57 289,70 165,13 593,89 27,74 %

3 1U.06.590.0130.A 76,04 10,00 760,40 69,13 84,89 19,75 11,73 10,00 117,30 19,95 10,00 199,50 5,87 10,00 58,70 211,20 27,77 %

4 1U.06.550.0020.B 5,65 20,00 113,00 10,27 12,62 2,94 0,87 20,00 17,40 1,48 20,00 29,60 0,44 20,00 8,80 31,40 27,79 %

5 1U.04.010.0100.A 8,84 386,00 3.412,24 310,20 380,95 88,64 1,36 386,00 524,96 2,32 386,00 895,52 0,68 386,00 262,48 949,56 27,83 %

6 1U.04.010.0100.B 0,90 772,00 694,80 63,16 77,57 18,05 0,14 772,00 108,08 0,24 772,00 185,28 0,07 772,00 54,04 193,00 27,78 %

7 1C.01.110.0020.B 9,02 58,50 527,67 47,97 58,91 13,71 1,39 58,50 81,32 2,37 58,50 138,65 0,70 58,50 40,95 146,84 27,83 %

8 1U.04.010.0040 1,42 1.731,60 2.458,87 223,53 274,52 63,87 0,22 1.731,60 380,95 0,37 1.731,60 640,69 0,11 1.731,60 190,48 675,32 27,46 %

9 1U.04.010.0020 12,58 145,18 1.826,36 166,03 203,90 47,44 1,94 145,18 281,65 3,30 145,18 479,09 0,97 145,18 140,82 506,68 27,74 %

10 1U.04.050.0020.B 31,78 6,00 190,68 17,33 21,29 4,95 4,90 6,00 29,40 8,34 6,00 50,04 2,45 6,00 14,70 52,98 27,78 %

11 1U.04.050.0030 7,11 18,00 127,98 11,63 14,29 3,32 1,10 18,00 19,80 1,86 18,00 33,48 0,55 18,00 9,90 35,46 27,71 %

12 1C.01.180.0030.B 5,97 12,00 71,64 6,51 8,00 1,86 0,92 12,00 11,04 1,57 12,00 18,84 0,46 12,00 5,52 19,92 27,81 %

13 1C.27.050.0100.F 1,95 1.458,31 2.843,70 258,52 317,48 73,87 0,30 1.458,31 437,49 0,51 1.458,31 743,74 0,15 1.458,31 218,75 787,49 27,69 %

14 1C.27.050.0100.H 10,46 14,00 146,44 13,31 16,35 3,80 1,61 14,00 22,54 2,74 14,00 38,36 0,81 14,00 11,34 40,74 27,82 %

15 1C.27.050.0140 2,60 3.058,00 7.950,80 722,80 887,65 206,53 0,40 3.058,00 1.223,20 0,68 3.058,00 2.079,44 0,20 3.058,00 611,60 2.201,76 27,69 %

16 1C.02.100.0030.B 25,10 27,99 702,55 63,87 78,43 18,25 3,87 27,99 108,32 6,58 27,99 184,17 1,94 27,99 54,30 195,09 27,77 %

17 1C.27.050.0100.C 2,28 447,84 1.021,08 92,83 114,00 26,52 0,35 447,84 156,74 0,60 447,84 268,70 0,18 447,84 80,61 282,14 27,63 %

18 1C.02.350.0010.C 33,75 31,09 1.049,29 95,39 117,15 27,26 5,21 31,09 161,98 8,85 31,09 275,15 2,60 31,09 80,83 291,31 27,76 %

19 1C.04.020.0010.B 169,14 2,00 338,28 30,75 37,77 8,79 26,10 2,00 52,20 44,37 2,00 88,74 13,05 2,00 26,10 93,96 27,78 %

20 PA.01 205,00 4,04 828,20 75,29 92,46 21,51 31,63 4,04 127,79 53,77 4,04 217,23 15,82 4,04 63,91 230,00 27,77 %

21 PA.02 221,00 6,18 1.365,78 124,16 152,48 35,48 34,10 6,18 210,74 57,97 6,18 358,25 17,05 6,18 105,37 379,33 27,77 %

22 1C.04.350.0030.A 4,91 10,22 50,18 4,56 5,60 1,30 0,76 10,22 7,77 1,29 10,22 13,18 0,38 10,22 3,88 13,90 27,70 %

23 1C.04.350.0040.A 0,14 10,22 1,43 0,13 0,16 0,04 0,02 10,22 0,20 0,04 10,22 0,41 0,01 10,22 0,10 0,41 28,59 %

24 1C.04.400.0020.A 25,83 9,93 256,49 23,32 28,64 6,66 3,99 9,93 39,62 6,78 9,93 67,33 1,99 9,93 19,76 71,20 27,76 %

25 1C.04.400.0020.B 29,52 50,05 1.477,48 134,32 164,95 38,38 4,55 50,05 227,73 7,74 50,05 387,39 2,28 50,05 114,11 410,41 27,78 %

26 1C.04.400.0070 18,57 50,05 929,43 84,49 103,76 24,14 2,87 50,05 143,64 4,87 50,05 243,74 1,43 50,05 71,57 258,26 27,79 %
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QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

27 1C.04.450.0010.A 2,12 1.078,90 2.287,27 207,93 255,36 59,41 0,33 1.078,90 356,04 0,56 1.078,90 604,18 0,16 1.078,90 172,62 636,55 27,83 %

28 1C.22.040.0030 8,70 855,00 7.438,50 676,23 830,45 193,22 1,34 855,00 1.145,70 2,28 855,00 1.949,40 0,67 855,00 572,85 2.069,10 27,82 %

29 1C.24.300.0010 1,74 85,50 148,77 13,52 16,61 3,86 0,27 85,50 23,09 0,46 85,50 39,33 0,13 85,50 11,12 41,04 27,59 %

30 1C.24.340.0010.I 12,13 85,50 1.037,12 94,28 115,79 26,94 1,87 85,50 159,89 3,18 85,50 271,89 0,94 85,50 80,37 288,14 27,78 %

31 1C.22.450.0010.B 19,55 10,00 195,50 17,77 21,83 5,08 3,02 10,00 30,20 5,13 10,00 51,30 1,51 10,00 15,10 54,30 27,77 %

32 1U.06.010.0020.A 42,61 7,60 323,84 29,44 36,15 8,41 6,57 7,60 49,93 11,18 7,60 84,97 3,29 7,60 25,00 89,91 27,76 %

33 1U.06.180.0040.A 174,55 0,76 132,66 12,06 14,81 3,45 26,93 0,76 20,47 45,78 0,76 34,79 13,47 0,76 10,24 36,84 27,77 %

34 1U.06.240.0050.E 44,67 38,00 1.697,46 154,31 189,51 44,09 6,89 38,00 261,82 11,72 38,00 445,36 3,45 38,00 131,10 471,58 27,78 %

35 1C.01.030.0040.B 225,67 9,00 2.031,03 184,64 226,75 52,76 34,82 9,00 313,38 59,19 9,00 532,71 17,41 9,00 156,69 564,12 27,78 %

36 1C.02.100.0060.C 18,99 113,40 2.153,47 195,77 240,42 55,94 2,93 113,40 332,26 4,98 113,40 564,73 1,47 113,40 166,70 597,62 27,75 %

37 1C.02.100.0060.D 37,96 48,73 1.849,79 168,16 206,52 48,05 5,86 48,73 285,56 9,96 48,73 485,35 2,93 48,73 142,78 513,61 27,77 %

38 1C.02.150.0010.C 115,51 3,24 374,25 34,02 41,78 9,72 17,82 3,24 57,74 30,30 3,24 98,17 8,91 3,24 28,87 103,94 27,77 %

39 1C.02.350.0010.A 2,96 113,40 335,66 30,51 37,47 8,72 0,46 113,40 52,16 0,78 113,40 88,45 0,23 113,40 26,08 92,99 27,70 %

40 1C.27.050.0100.C 2,28 779,68 1.777,67 161,61 198,46 46,18 0,35 779,68 272,89 0,60 779,68 467,81 0,18 779,68 140,34 491,20 27,63 %

41 1E.02.010.0030.F 8,27 290,00 2.398,30 218,03 267,75 62,30 1,28 290,00 371,20 2,17 290,00 629,30 0,64 290,00 185,60 667,00 27,81 %

42 1U.01.110.0060.B 127,42 46,45 5.918,66 538,06 660,78 153,74 19,66 46,45 913,21 33,42 46,45 1.552,36 9,83 46,45 456,60 1.643,87 27,77 %

43 1C.12.610.0020.B 14,71 9,00 132,39 12,04 14,78 3,44 2,27 9,00 20,43 3,86 9,00 34,74 1,13 9,00 10,17 36,81 27,80 %

44 1U.04.160.0060.B 203,82 9,00 1.834,38 166,76 204,80 47,65 31,45 9,00 283,05 53,46 9,00 481,14 15,72 9,00 141,48 509,49 27,77 %

45 1C.12.610.0020.E 32,49 3,00 97,47 8,86 10,88 2,53 5,01 3,00 15,03 8,52 3,00 25,56 2,51 3,00 7,53 27,06 27,76 %

46 1U.04.170.0040.F 239,01 3,00 717,03 65,18 80,05 18,63 36,88 3,00 110,64 62,69 3,00 188,07 18,44 3,00 55,32 199,14 27,77 %

47 1C.04.020.0020.B 197,81 11,00 2.175,91 197,81 242,92 56,52 30,52 11,00 335,72 51,89 11,00 570,79 15,26 11,00 167,86 604,34 27,77 %

48 1C.04.400.0020.A 25,83 44,00 1.136,52 103,32 126,88 29,52 3,99 44,00 175,56 6,78 44,00 298,32 1,99 44,00 87,56 315,48 27,76 %

49 1C.04.450.0010.A 2,12 660,00 1.399,20 127,20 156,21 36,35 0,33 660,00 217,80 0,56 660,00 369,60 0,16 660,00 105,60 389,40 27,83 %

50 1C.12.010.0040.F 45,19 11,00 497,09 45,19 55,50 12,91 6,97 11,00 76,67 11,85 11,00 130,35 3,49 11,00 38,39 138,05 27,77 %

51 1C.02.100.0060.C 18,99 150,84 2.864,45 260,40 319,80 74,41 2,93 150,84 441,96 4,98 150,84 751,18 1,47 150,84 221,73 794,93 27,75 %

52 1C.02.100.0060.D 37,96 70,40 2.672,38 242,94 298,35 69,42 5,86 70,40 412,54 9,96 70,40 701,18 2,93 70,40 206,27 742,02 27,77 %
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QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

53 1C.02.150.0010.C 115,51 4,42 510,55 46,41 57,00 13,26 17,82 4,42 78,76 30,30 4,42 133,93 8,91 4,42 39,38 141,79 27,77 %

54 1C.02.350.0010.A 2,96 150,84 446,49 40,59 49,85 11,60 0,46 150,84 69,39 0,78 150,84 117,66 0,23 150,84 34,69 123,69 27,70 %

55 1C.27.050.0100.C 2,28 1.126,40 2.568,19 233,47 286,72 66,71 0,35 1.126,40 394,24 0,60 1.126,40 675,84 0,18 1.126,40 202,75 709,63 27,63 %

56 1E.02.010.0030.G 8,91 419,00 3.733,29 339,39 416,79 96,97 1,37 419,00 574,03 2,34 419,00 980,46 0,69 419,00 289,11 1.034,93 27,72 %

57 1U.01.110.0060.B 127,42 65,66 8.366,40 760,58 934,05 217,32 19,66 65,66 1.290,88 33,42 65,66 2.194,36 9,83 65,66 645,44 2.323,71 27,77 %

58 1C.12.610.0020.C 17,30 11,00 190,30 17,30 21,25 4,94 2,67 11,00 29,37 4,54 11,00 49,94 1,33 11,00 14,63 52,80 27,75 %

59 1U.04.170.0040.D 142,62 11,00 1.568,82 142,62 175,15 40,75 22,01 11,00 242,11 37,41 11,00 411,51 11,00 11,00 121,00 435,71 27,77 %

60 1C.12.610.0020.E 32,49 6,00 194,94 17,72 21,76 5,06 5,01 6,00 30,06 8,52 6,00 51,12 2,51 6,00 15,06 54,12 27,76 %

61 1C.12.610.0020.F 23,64 6,00 141,84 12,89 15,84 3,68 3,65 6,00 21,90 6,20 6,00 37,20 1,82 6,00 10,92 39,42 27,79 %

62 1U.04.170.0020.B 295,89 6,00 1.775,34 161,39 198,20 46,12 45,65 6,00 273,90 77,61 6,00 465,66 22,83 6,00 136,98 493,08 27,77 %

63 1C.02.100.0060.C 18,99 60,20 1.143,20 103,93 127,63 29,70 2,93 60,20 176,39 4,98 60,20 299,80 1,47 60,20 88,49 317,25 27,75 %

64 1C.02.100.0060.D 37,96 19,80 751,61 68,33 83,91 19,52 5,86 19,80 116,03 9,96 19,80 197,21 2,93 19,80 58,01 208,69 27,77 %

65 1C.02.150.0010.C 115,51 1,60 184,82 16,80 20,63 4,80 17,82 1,60 28,51 30,30 1,60 48,48 8,91 1,60 14,26 51,33 27,77 %

66 1C.02.350.0010.A 2,96 60,20 178,19 16,20 19,89 4,63 0,46 60,20 27,69 0,78 60,20 46,96 0,23 60,20 13,85 49,36 27,70 %

67 1C.27.050.0100.C 2,28 316,80 722,30 65,66 80,64 18,76 0,35 316,80 110,88 0,60 316,80 190,08 0,18 316,80 57,02 199,58 27,63 %

68 1E.02.010.0030.I 12,00 50,00 600,00 54,55 66,99 15,59 1,85 50,00 92,50 3,15 50,00 157,50 0,93 50,00 46,50 166,50 27,75 %

69 1C.12.010.0050.C 18,80 50,00 940,00 85,45 104,94 24,42 2,90 50,00 145,00 4,93 50,00 246,50 1,45 50,00 72,50 261,00 27,77 %

70 1C.12.010.0100.I 15,46 10,00 154,60 14,05 17,26 4,02 2,39 10,00 23,90 4,06 10,00 40,60 1,19 10,00 11,90 42,90 27,75 %

71 1C.12.010.0110.E 23,16 10,00 231,60 21,05 25,86 6,02 3,57 10,00 35,70 6,07 10,00 60,70 1,79 10,00 17,90 64,30 27,76 %

72 1U.01.110.0060.B 127,42 18,23 2.322,87 211,17 259,33 60,34 19,66 18,23 358,40 33,42 18,23 609,25 9,83 18,23 179,20 645,16 27,77 %

73 1C.12.610.0010.C 41,14 10,00 411,40 37,40 45,93 10,69 6,35 10,00 63,50 10,79 10,00 107,90 3,17 10,00 31,70 114,30 27,78 %

74 1C.12.610.0020.C 17,30 10,00 173,00 15,73 19,31 4,49 2,67 10,00 26,70 4,54 10,00 45,40 1,33 10,00 13,30 48,00 27,75 %

75 1U.04.170.0040.D 142,62 10,00 1.426,20 129,65 159,22 37,05 22,01 10,00 220,10 37,41 10,00 374,10 11,00 10,00 110,00 396,10 27,77 %

76 1U.04.110.0150 26,39 101,25 2.671,99 242,91 298,31 69,41 4,07 101,25 412,09 6,92 101,25 700,65 2,04 101,25 206,55 742,16 27,78 %

77 1U.04.120.0040.C 24,04 405,00 9.736,20 885,11 1086,98 252,90 3,71 405,00 1.502,55 6,31 405,00 2.555,55 1,85 405,00 749,25 2.705,40 27,79 %

78 1C.02.050.0030.A 17,01 570,49 9.704,03 882,18 1083,39 252,07 2,62 570,49 1.494,68 4,46 570,49 2.544,39 1,31 570,49 747,34 2.692,71 27,75 %
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Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

79 1C.27.050.0100.C 2,28 9.127,84 20.811,48 1891,95 2323,45 540,59 0,35 9.127,84 3.194,74 0,60 9.127,84 5.476,70 0,18 9.127,84 1.643,01 5.750,54 27,63 %

80 1U.04.110.0150 26,39 478,96 12.639,75 1149,07 1411,14 328,33 4,07 478,96 1.949,37 6,92 478,96 3.314,40 2,04 478,96 977,08 3.510,78 27,78 %

81 1U.04.145.0010.A 23,80 790,65 18.817,47 1710,68 2100,83 488,80 3,67 790,65 2.901,69 6,24 790,65 4.933,66 1,84 790,65 1.454,80 5.226,20 27,77 %

82 1U.04.145.0020.A 2,42 163,48 395,62 35,97 44,17 10,28 0,37 163,48 60,49 0,63 163,48 102,99 0,19 163,48 31,06 109,53 27,69 %

83 MC.01.040.0030.B 28,51 86,63 2.469,82 224,53 275,74 64,16 4,40 86,63 381,17 7,48 86,63 647,99 2,20 86,63 190,59 686,11 27,78 %

84 PA.03 1,65 86,63 142,94 12,99 15,96 3,71 0,25 86,63 21,66 0,43 86,63 37,25 0,13 86,63 11,26 39,85 27,88 %

85 PA.04 3,20 86,63 277,22 25,20 30,95 7,20 0,49 86,63 42,45 0,84 86,63 72,77 0,25 86,63 21,66 77,10 27,81 %

86 1C.13.300.0020.I 2,87 1.313,06 3.768,48 342,59 420,72 97,89 0,44 1.313,06 577,75 0,75 1.313,06 984,80 0,22 1.313,06 288,87 1.050,45 27,87 %

87 1C.16.100.0040.B 34,98 866,15 30.297,93 2754,36 3382,54 787,01 5,40 866,15 4.677,21 9,18 866,15 7.951,26 2,70 866,15 2.338,61 8.410,32 27,76 %

88 1U.04.130.0020.B 2,04 2.126,00 4.337,04 394,28 484,20 112,66 0,31 2.126,00 659,06 0,54 2.126,00 1.148,04 0,16 2.126,00 340,16 1.211,82 27,94 %

89 1C.04.450.0020 2,09 566,36 1.183,69 107,61 132,15 30,75 0,32 566,36 181,24 0,55 566,36 311,50 0,16 566,36 90,62 328,49 27,75 %

90 1U.04.500.0020 94,50 212,60 20.090,70 1826,43 2242,98 521,87 14,58 212,60 3.099,71 24,79 212,60 5.270,35 7,29 212,60 1.549,85 5.580,75 27,78 %

91 1U.04.120.0040.D 29,57 1.139,22 33.686,74 3062,43 3760,88 875,03 4,56 1.139,22 5.194,84 7,76 1.139,22 8.840,35 2,28 1.139,22 2.597,42 9.353,00 27,76 %

92 1U.04.010.0010.A 2,77 1.577,25 4.368,98 397,18 487,77 113,49 0,43 1.577,25 678,22 0,73 1.577,25 1.151,39 0,21 1.577,25 331,22 1.214,48 27,80 %

93 1C.27.050.0150.B 2,60 675,97 1.757,52 159,77 196,21 45,65 0,40 675,97 270,39 0,68 675,97 459,66 0,20 675,97 135,19 486,70 27,69 %

94 1U.04.120.0300.B 7,54 1.577,25 11.892,47 1081,13 1327,71 308,91 1,16 1.577,25 1.829,61 1,98 1.577,25 3.122,96 0,58 1.577,25 914,81 3.296,45 27,72 %

95 1U.04.450.0010.B 106,16 34,00 3.609,44 328,13 402,97 93,76 16,38 34,00 556,92 27,85 34,00 946,90 8,19 34,00 278,46 1.002,32 27,77 %

96 1U.05.150.0010.B 247,52 3,35 829,19 75,38 92,57 21,54 38,19 3,35 127,94 64,92 3,35 217,48 19,10 3,35 63,99 230,28 27,77 %

97 1U.05.220.0010.B 91,11 21,00 1.913,31 173,94 213,61 49,70 14,06 21,00 295,26 23,90 21,00 501,90 7,03 21,00 147,63 531,30 27,77 %

98 1U.05.310.0020 27,54 25,00 688,50 62,59 76,87 17,88 4,25 25,00 106,25 7,22 25,00 180,50 2,12 25,00 53,00 191,25 27,78 %

99 1U.05.010.0010 6,77 483,50 3.273,30 297,57 365,44 85,03 1,04 483,50 502,84 1,78 483,50 860,63 0,52 483,50 251,42 908,98 27,77 %

100 1U.05.100.0010 6,52 289,78 1.889,37 171,76 210,93 49,08 1,01 289,78 292,68 1,71 289,78 495,52 0,50 289,78 144,89 524,50 27,76 %

101 PA.06 10.500,00 1,00 10.500,00 954,55 1172,25 272,74 1.620,09 1,00 1.620,09 2.754,16 1,00 2.754,16 810,05 1,00 810,05 2.916,17 27,77 %

102 MA.00.005.0005 39,15 100,00 3.915,00 355,91 437,08 101,69 6,04 100,00 604,00 10,27 100,00 1.027,00 3,02 100,00 302,00 1.087,00 27,77 %

103 MA.00.005.0015 32,81 100,00 3.281,00 298,27 366,30 85,23 5,06 100,00 506,00 8,61 100,00 861,00 2,53 100,00 253,00 911,00 27,77 %

104 NC.10.050.0010.D 74,89 15,00 1.123,35 102,12 125,41 29,18 11,56 15,00 173,40 19,64 15,00 294,60 5,78 15,00 86,70 312,00 27,77 %

File: LOCATE_Via Battisti Percorso ciclo-pedonale lotto 2_PDE Pag. 4



Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

105 NC.10.150.0020.A 62,33 15,00 934,95 85,00 104,38 24,29 9,62 15,00 144,30 16,35 15,00 245,25 4,81 15,00 72,15 259,65 27,77 %

106 NC.10.250.0050.A 6,57 32,00 210,24 19,11 23,47 5,46 1,01 32,00 32,32 1,72 32,00 55,04 0,51 32,00 16,32 58,24 27,70 %

107 VA.10.000.0001 1,00 8,42 8,42 0,77 0,94 0,22 0,15 8,42 1,26 0,26 8,42 2,19 0,08 8,42 0,67 2,36 28,00 %

325.324,05 29.574,84 36.320,08 8.450,55 50.148,72 85.378,36 25.136,52 90.297,04 27,76 %
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Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 6 - Acquedotti,  gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e  di evacuazione

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

109 1C.02.100.0060.D 37,96 413,78 15.707,09 1427,92 1753,58 408,00 5,86 413,78 2.424,75 9,96 413,78 4.121,25 2,93 413,78 1.212,38 4.361,24 27,77 %

110 1C.02.150.0010.C 115,51 8,28 956,42 86,95 106,78 24,84 17,82 8,28 147,55 30,30 8,28 250,88 8,91 8,28 73,77 265,62 27,77 %

111 1C.02.300.0010.A 19,46 110,22 2.144,88 194,99 239,46 55,71 6,61 110,22 728,55 1,50 110,22 165,33 1,20 110,22 132,26 628,25 29,29 %

112 1C.27.050.0100.C 2,28 6.620,48 15.094,69 1372,24 1685,21 392,09 0,35 6.620,48 2.317,17 0,60 6.620,48 3.972,29 0,18 6.620,48 1.191,69 4.170,90 27,63 %

113 1U.01.250.0010.A 538,14 2,00 1.076,28 97,84 120,16 27,96 182,67 2,00 365,34 41,52 2,00 83,04 33,21 2,00 66,42 315,52 29,32 %

114 1C.12.010.0050.D 25,03 233,60 5.847,01 531,55 652,78 151,88 8,50 233,60 1.985,60 1,93 233,60 450,85 1,54 233,60 359,74 1.714,62 29,32 %

115 1C.12.010.0100.K 22,66 9,00 203,94 18,54 22,77 5,30 7,69 9,00 69,21 1,75 9,00 15,75 1,40 9,00 12,60 59,76 29,30 %

116 1C.12.010.0100.L 25,59 2,00 51,18 4,65 5,71 1,33 8,69 2,00 17,38 1,97 2,00 3,94 1,58 2,00 3,16 15,00 29,31 %

117 1C.12.010.0110.F 39,38 23,00 905,74 82,34 101,12 23,53 13,37 23,00 307,51 3,04 23,00 69,92 2,43 23,00 55,89 265,42 29,30 %

118 1C.12.010.0050.C 18,80 44,00 827,20 75,20 92,35 21,49 2,90 44,00 127,60 4,93 44,00 216,92 1,45 44,00 63,80 229,68 27,77 %

119 1C.12.010.0100.I 15,46 46,00 711,16 64,65 79,40 18,47 2,39 46,00 109,94 4,06 46,00 186,76 1,19 46,00 54,74 197,34 27,75 %

120 1U.01.110.0060.B 127,42 97,21 12.386,50 1126,05 1382,86 321,75 19,66 97,21 1.911,15 33,42 97,21 3.248,76 9,83 97,21 955,57 3.440,26 27,77 %

121 1U.04.110.0150 26,39 308,38 8.138,15 739,83 908,57 211,39 4,07 308,38 1.255,11 6,92 308,38 2.133,99 2,04 308,38 629,10 2.260,43 27,78 %

122 1C.12.610.0010.E 121,67 6,00 730,02 66,37 81,50 18,96 41,30 6,00 247,80 9,39 6,00 56,34 7,51 6,00 45,06 214,02 29,32 %

123 1C.12.610.0020.H 33,57 9,00 302,13 27,47 33,73 7,85 11,40 9,00 102,60 2,59 9,00 23,31 2,07 9,00 18,63 88,56 29,31 %

124 1C.12.610.0030.E 56,93 6,00 341,58 31,05 38,13 8,87 19,32 6,00 115,92 4,39 6,00 26,34 3,51 6,00 21,06 100,14 29,32 %

125 1U.04.160.0010.F 335,30 6,00 2.011,80 182,89 224,60 52,26 113,82 6,00 682,92 25,87 6,00 155,22 20,69 6,00 124,14 589,80 29,32 %

126 1C.12.610.0010.C 41,14 23,00 946,22 86,02 105,64 24,58 6,35 23,00 146,05 10,79 23,00 248,17 3,17 23,00 72,91 262,89 27,78 %

127 1C.12.610.0020.C 17,30 23,00 397,90 36,17 44,42 10,34 2,67 23,00 61,41 4,54 23,00 104,42 1,33 23,00 30,59 110,40 27,75 %

128 PA.05 212,00 23,00 4.876,00 443,27 544,37 126,66 71,96 23,00 1.655,08 16,36 23,00 376,28 13,08 23,00 300,84 1.429,45 29,32 %

129 1U.01.030.0070 569,33 0,65 370,06 33,64 41,32 9,61 193,26 0,65 125,62 43,92 0,65 28,55 35,14 0,65 22,84 108,49 29,32 %

74.025,95 6.729,63 8.264,46 1.922,87 14.904,26 15.938,31 5.447,19 20.827,79 28,14 %

COSTO DI COSTRUZIONE (C): Euro 410.000,00 INCIDENZA MEDIA DELLA SICUREZZA SUL COSTO DI COSTRUZIONE *
(IS): 3,3670 %SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS): Euro 10.650,00
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Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA

OG 6 - Acquedotti,  gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e  di evacuazione

N° 

P
R
O
G

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Rif. 
Elenco Prezzi

Unitari

Prezzo di 
applicazione

(Euro)

Quantità Prezzo per 
quantità
(Euro)

Utili
(Euro)

Spese generali
(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Materiali
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Noli
(Euro)

Quantità Prezzo per
quantità
(Euro)

Prezzo per
quantità
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

Trasporti
(Euro)

Quantità

QSG=Q((P-U)-((P-U)/(1+
SG)))P Q PQ=P*Q QU=Q(P-(P/(1+U))) QS=Q((P-U-SG)-((P-U-SG)/(1+IS))) M Q M*Q N Q N*Q T Q T*Q MO*Q MO*Q/P*Q

* al netto di spese generali, utile d'impresa e costi della sicurezza se inclusi
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Quadro dell'incidenza della Manodopera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro 
secondo l'art. 33 e 39 del D.P.R. 207/2010

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DELLA SICUREZZA
SOMMARIO

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI MANO D'OPERA

Categoria Lavori Totale Costo
(Euro)

Totale 
Utili

(Euro)

Totale
Spese generali

(Euro)

Spese della sicurezza
(Euro)

Totale Materiali
(Euro)

Totale Noli
(Euro)

Totale Trasporti
(Euro)

Costo della
mano

d'opera
(Euro)

Incidenza
percentuale
della qt.à di

mano d'opera

OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane

325.324,05 29.574,84 36.320,08 8.450,55 50.148,72 85.378,36 25.136,52 90.297,04 27,76 %

OG 6 - Acquedotti,  gasdotti , oleodotti, opere
di irrigazione e  di evacuazione

74.025,95 6.729,63 8.264,46 1.922,87 14.904,26 15.938,31 5.447,19 20.827,79 28,14 %

TOTALE 399.350,00 36.304,47 44.584,54 10.373,42 65.052,98 101.316,67 30.583,71 111.124,83 27,83 %

                                                                                                                                                                                                                                                                  PROGETTISTA
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