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SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI SERVIZI DI GEOLOGIA
INERENTI LAVORI DI «COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA FRANA DI
BEMA SUL TORRENTE BITTO - REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL

COLLEGAMENTO VIARIO COL FONDOVALLE»

PROGETTO DEFINITIVO
STRALCIO FUNZIONALE DALLA PK 0+000 ALLA PK 0+958.79
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