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Per la realizzazione dell'intervento:

1. Importo dei lavori a base d'asta con adeguamento territoriale dei 
prezzi 7.513.050,51 
   1.a Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a 
ribasso) 237.254,23 
Sole lavorazioni inclusa manodopera ed esclusi oneri della sicurezza 
con adeguamento territoriale dei prezzi 7.275.796,28 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

Soggetti a ribasso 7.275.796,28 

Non soggetti a ribasso 237.254,23 

IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 7.513.050,51 

2. Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

a) relazione geologica 48.186,88 

b) indagine geotecnica e/o geognostiche 60.000,00 

c) forniture 0,00 

d) indennità di esproprio 16.500,00 

e) spese tecniche (8% di 1+2b+2c+2d) 607.164,04 

f) spese tecniche sicurezza 175.675,54 
g) spese per responsibilità del procedimento, validazione e spese di 
gara 100.000,00 
g1) quota riservata ai sensi del punto 3 della d.g.r. n. 9331 del 7 giugno 
2002 15.026,10 

h) imprevisti 75.130,51 

i) accantonamenti 37.565,25 

l1) I.V.A. sui lavori 10% 601.044,04 

l2) IVA sui lavori 22% 330.574,22 

m) I.V.A. sui punti 2a, 2b e 2c 23.801,11 

n) C.N.P.A.I.P.A. (2e) 24.286,56 

o) C.N.P.A.I.P.A. (2f) 7.027,02 

p) I.V.A. su punto 2e - 2m 138.919,13 

q) I.V.A. su punto 2f - 2n 40.194,56 
r) studio di impatto ambientale 37.947,75 

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 2.339.042,73 

IMPORTO DA FINANZIARE 9.852.093,23 

QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
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