

STUDIO CALVI S.r.l.
Ingegneria e architettura
Via Boezio, 10 – 27100 Pavia (Italy)
Tel. +39.0382.538817 – Fax +39.0382.538702
e-mail: info@studiocalvi.eu
Website: www.studiocalvi.eu



GEODATA S.p.A.
Corso Bolzano 14 - 10121 Turin - Italy
Tel: +39 011.58.10.611 Fax: +39 011.59.74.40
Website: geodata@geodata.it



Contratto n. 0895

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER IL

“COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA FRANA DI BEMA

SUL TORRENTE BITTO, REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL

COLLEGAMENTO VIARIO COL FONDOVALLE”

Quadro Economico

0895-IT-Bema-PTFE-STI-03-R2

TABELLA DELLE REVISIONI

REV.	DATA	PREPARATO DA	CONTROLLATO DA	APPROVATO DA	NOTE
REV. 0	10/04/2020	Stefano Pesa, SP	Giovanni Quaglio, GQ	Giovanni Quaglio, GQ	
REV. 1	06/05/2020	Stefano Pesa, SP	Giovanni Quaglio, GQ	Giovanni Quaglio, GQ	
REV. 2	14/05/2020	Matteo Moratti, MM	Matteo Moratti, MM	Gian Michele Calvi, GMC	

DESCRIZIONE DELLA REVISIONE:

REV. 0: Prima emissione

REV. 1: Validazione e richieste Stazione Appaltante

REV. 2: Aggiornamento

PER APPROVAZIONE DEL CLIENTE: _____

Copia controllata []

Distribuito a: _____

Nome file: 0895_IT_Bema_PFTE_STI_03_R2_Quadro_Economico

Il documento contiene informazioni di proprietà di studio Calvi s.r.l. che sono soggette a copyright. La riproduzione totale o parziale del documento senza autorizzazione è pertanto vietata.

COMUNE DI BEMA Via Roma, 32 - 23010 Bema (SO)		
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA "COMPLETAMENTO DEI LAVORI CONCERNENTI LA FRANA DI BEMA SUL TORRENTE BITTO, REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL COLLEGAMENTO VIARIO COL FONDOVALLE"		
QUADRO TECNICO ECONOMICO DELL'INTERVENTO		
Per la realizzazione dell'intervento:		
1. Importo dei lavori a base d'asta con adeguamento territoriale dei prezzi		7.513.050,51
1.a Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)		237.254,23
Sole lavorazioni inclusa manodopera ed esclusi oneri della sicurezza con adeguamento territoriale dei prezzi		7.275.796,28
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
Soggetti a ribasso		7.275.796,28
Non soggetti a ribasso		237.254,23
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA		7.513.050,51
2. Somme a disposizione dell'Amministrazione per:		
a) relazione geologica		48.186,88
b) indagine geotecnica e/o geognostiche		60.000,00
c) forniture		0,00
d) indennità di esproprio		16.500,00
e) spese tecniche (8% di 1+2b+2c+2d)		607.164,04
f) spese tecniche sicurezza		175.675,54
g) spese per responsabilità del procedimento, validazione e spese di gara		100.000,00
g1) quota riservata ai sensi del punto 3 della d.g.r. n. 9331 del 7 giugno 2002		15.026,10
h) imprevisti		75.130,51
i) accantonamenti		37.565,25
l1) I.V.A. sui lavori 10%		601.044,04
l2) IVA sui lavori 22%		330.574,22
m) I.V.A. sui punti 2a, 2b e 2c		23.801,11
n) C.N.P.A.I.P.A. (2e)		24.286,56
o) C.N.P.A.I.P.A. (2f)		7.027,02
p) I.V.A. su punto 2e - 2m		138.919,13
q) I.V.A. su punto 2f - 2n		40.194,56
r) studio di impatto ambientale		37.947,75
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		2.339.042,73
IMPORTO DA FINANZIARE		9.852.093,23