COMUNE DI MERATE
Ufficio LL.PP.

Progetto: **ASFALTATURA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA DELLA CASA ROSSA E VIA BERGAMO**
Progetto Definitivo Esecutivo

Oggetto: **Quadro Economico**

All. n.: **2**

Data:

Il Progettista: IL TECNICO ISTRUTTORE
Dott. Ing. Tommaso Mandelli

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Territorio:

COMUNE DI MERATE PROVINCIA DI LECCO

Il Responsabile del
Servizio Territorio-Suap
(Dott. Arch. Ramona Lazzaroni)

QUADRO ECONOMICO:

I costi delle opere in progetto sono stati quantificati in base ad un Computo Metrico Estimativo; i lavori di cui al presente progetto si configurano come "*URBANIZZAZIONE PRIMARIA*" e pertanto sono oggetto all'aliquota IVA agevolata del 10%.

Per la realizzazione complessiva dell'intervento sono state previste le seguenti voci di spesa:

Importo lavori a base di gara	€.	37.278,14.=
Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€.	2.500,00.=
Importo totale dei lavori	€.	39.778,14.=
I.V.A. 10% (su importo totale dei lavori)	€.	3.977,81.=
Spese Tecniche (2% su totale importo lavori)	€.	795,56.=
Imprevisti	€.	5.448,48.=
Totale	**€.**	**50.000,00.=**