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Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e 

sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi 

trasporti, montaggio e smontaggio, misurata in proiezione verticale di 

facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio, passi 

carrabili e delimitazione e protezione con cesata con pannelli in legno 

su fronte strada; compreso l'approntamento dei piani di lavoro e loro 

sottoponti, progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere 

necessario 

1 1 per il primo mese mq 680,000 x € 12,00 = € 8.160,00

1.a 1.a per ogni mese successivo mq 680,000 x € 0,80 = € 544,00

Approntamento di paraschegge (mantovana) completo in opera su

fronte strada

2 2 ml 15,000 x € 10,89 = € 163,35

2.a 2.a ml 15,000 x € 1,45 = € 21,75

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi), 

compreso abbassamento ed accatastamento del materiale 

nell'ambito del cantiere per il successivo recupero, compreso 

elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

3 3 mq 500,000 x € 14,80 7.400,00

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento 

compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su 

tutta la superficie, il tutto previo ottenimento di regolare nullaosta 

presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico 

e successivo trasporto in discarica autorizzata.

4 4 mq 500,000 x € 12,60 6.300,00

Fornitura e posa in opera di elemento parapassaro in pvc da 

posizionare sul perimetro del fabbricato, ogni onere compreso

5 5 ml 75,000 x € 3,75 = € 281,25

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello 

sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento 

atte al fissaggio, compreso ogni relativo onere (finitura coppo singolo)

6 6 mq 500,000 x € 23,00 11.500,00

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a 

canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con 

misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, 

compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame, 

smaltimento tegole non più utilizzabili ed ogni relativo onere

7 7 mq 500,000 x € 18,00 9.000,00

Fornitura e posa in opera di elemento di "COLMO VENTILATO" 

posato su apposite squadrette passo ml. 1, compreso bandella 

adesiva per raccordo con coppi e onduline ed ogni relativo onere per 

il fissaggio 
8 8 ml 35,000 x € 28,00 = € 980,00

Rimozione e successivo riposizionamento di cappellotti in lastra di 

rame con relativa aggiunta di pezzi mancanti, il tutto posato a regola 

d'arte e comprensivo di ogni relativo onere

9 9 ml 40,000 x € 10,00 = € 400,00

Rimozione, fornitura e posa in opera di lastre in piombo per 

scossaline camini, il tutto posizionato a regola d'arte e comprensivo 

di ogni relativo onere

10 10 n. 4,000 x € 220,00 = € 880,00

Num. 

Ord. 
DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantità

I M P O R T I I M P O R T I

unitario TOTALE

N.E.P.

€ €

EDIFICIO 1
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Num. 

Ord. 
DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantità

I M P O R T I I M P O R T I

unitario TOTALE

N.E.P.

€ €

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale 

conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per 

fissaggio su tetti in legno con travetti in sormonto, palo di testata 

deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in 

acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione 

previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi 

per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto, 

certificazione finale e collaudo finale della linea vita con dichiarazione 

di corretta posa.

11 11 a corpo = € 4.000,00

TOTALE OPERE = € 49.630,35

Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e 

sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi 

trasporti, montaggio e smontaggio, misurata in proiezione verticale di 

facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio e passi 

carrabili; compreso l'approntamento dei piani di lavoro e loro 

sottoponti, progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere 

necessario 

12 1 per il primo mese mq 910,000 x € 12,00 = € 10.920,00

12.a 1.a per ogni mese successivo mq 910,000 x € 0,80 = € 728,00

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi), 

compreso abbassamento ed accatastamento del materiale 

nell'ambito del cantiere per il successivo recupero, compreso 

elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

13 3 mq 270,000 x € 14,80 3.996,00

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento 

compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su 

tutta la superficie, il tutto previo ottenimento di regolare nullaosta 

presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico 

e successivo trasporto in discarica autorizzata.

14 4 mq 270,000 x € 12,60 3.402,00

Fornitura e posa in opera di elemento parapassaro in pvc da 

posizionare sul perimetro del fabbricato, ogni onere compreso

15 5 ml 66,000 x € 3,75 = € 247,50

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello 

sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento 

atte al fissaggio, compreso ogni relativo onere (finitura coppo singolo)

16 6 mq 270,000 x € 23,00 6.210,00

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a 

canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con 

misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, 

compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame, 

smaltimento tegole non più utilizzabili ed ogni relativo onere

17 7 mq 270,000 x € 18,00 4.860,00

EDIFICIO 2
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Num. 

Ord. 
DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantità

I M P O R T I I M P O R T I

unitario TOTALE

N.E.P.

€ €

Fornitura e posa in opera di elemento di "COLMO VENTILATO" 

posato su apposite squadrette passo ml. 1, compreso bandella 

adesiva per raccordo con coppi e onduline ed ogni relativo onere per 

il fissaggio 
18 8 ml 10,000 x € 28,00 = € 280,00

Rimozione, fornitura e posa in opera di lastre in piombo per 

scossaline camini, il tutto posizionato a regola d'arte e comprensivo 

di ogni relativo onere

19 10 n. 3,000 x € 220,00 = € 660,00

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale 

conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per 

fissaggio su tetti in legno con travetti in sormonto, palo di testata 

deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in 

acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione 

previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi 

per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto, 

certificazione finale e collaudo finale della linea vita con dichiarazione 

di corretta posa.

20 11 a corpo = € 2.000,00

TOTALE OPERE = € 33.303,50

Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e 

sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi 

trasporti, montaggio e smontaggio, misurata in proiezione verticale di 

facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio e passi 

carrabili; compreso l'approntamento dei piani di lavoro e loro 

sottoponti, progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere 

necessario 

21 1 per il primo mese mq 320,000 x € 12,00 = € 3.840,00

21.a 1.a per ogni mese successivo mq 320,000 x € 0,80 = € 256,00

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi), 

compreso abbassamento ed accatastamento del materiale 

nell'ambito del cantiere per il successivo recupero, compreso 

elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

22 3 mq 300,000 x € 14,80 4.440,00

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento 

compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su 

tutta la superficie, il tutto previo ottenimento di regolare nullaosta 

presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico 

e successivo trasporto in discarica autorizzata.

23 4 mq 300,000 x € 12,60 3.780,00

Fornitura e posa in opera di elemento parapassaro in pvc da 

posizionare sul perimetro del fabbricato, ogni onere compreso

24 5 ml 40,000 x € 3,75 = € 150,00

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello 

sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento 

atte al fissaggio, compreso ogni relativo onere (finitura coppo singolo)

25 6 mq 300,000 x € 23,00 6.900,00

EDIFICIO 3
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Num. 

Ord. 
DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantità

I M P O R T I I M P O R T I

unitario TOTALE

N.E.P.

€ €

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a 

canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con 

misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, 

compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame, 

smaltimento tegole non più utilizzabili ed ogni relativo onere

26 7 mq 300,000 x € 18,00 5.400,00

Rimozione e successivo riposizionamento di cappellotti in lastra di 

rame con relativa aggiunta di pezzi mancanti, il tutto posato a regola 

d'arte e comprensivo di ogni relativo onere

27 9 ml 30,000 x € 10,00 = € 300,00

Rimozione, fornitura e posa in opera di lastre in piombo per 

scossaline camini, il tutto posizionato a regola d'arte e comprensivo 

di ogni relativo onere

28 10 n. 5,000 x € 220,00 = € 1.100,00

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale 

conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per 

fissaggio su tetti in legno con travetti in sormonto, palo di testata 

deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in 

acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione 

previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi 

per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto, 

certificazione finale e collaudo finale della linea vita con dichiarazione 

di corretta posa.

29 11 a corpo = € 2.500,00

TOTALE OPERE = € 28.666,00

TOTALE COMPLESSIVO EDIFICIO 1 = € 49.630,35

TOTALE COMPLESSIVO EDIFICIO 2 = € 33.303,50

TOTALE COMPLESSIVO EDIFICIO 3 = € 28.666,00

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI = € 111.599,85

NB: tutti i prezzi e le voci sopraelencate si intendono comprensive di tutte le opere necessarie per l'allestimento di cantiere ed in particolare:

- baracca uso ufficio e servizio igienico

- gru automontante con braccio di mt. 30 per tutta la durata del cantiere

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBBASSO (VEDI PAGINE SUCCESSIVE)

RIEPILOGO
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