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STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA GALBUSSERA MAURI -
MERATE Viale Cornaggia n. 11 ter tel. 039 9284315

Num.

Ord.

N.E.P.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

IMPORTI

unitatio

TOTALE

u.m. |

€

€

EDIFICIO 1

Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e
sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi
trasporti, montaggio e smontaggio, misurata in proiezione verticale di
facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio, passi
carrabili e delimitazione e protezione con cesata con pannelli in legno
su fronte strada; compreso I'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponti, progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere
necessario

per il primo mese

mq

680,000

12,00 =

8.160,00

1.a

per ogni mese successivo

mq

680,000| x

0,80 =

544,00

Approntamento di paraschegge (mantovana) completo in opera su
fronte strada

ml

15,000

10,89 =

163,35

2.a

ml

15,000

1,45) =

21,75

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi),
compreso abbassamento ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere per il successivo recupero, compreso
elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

mq

500,000

14,80

7.400,00

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento
compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su
tutta la superficie, il tutto previo ottenimento di regolare nullaosta
presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico
e successivo trasporto in discarica autorizzata.

mq

500,000

12,60

6.300,00

Fornitura e posa in opera di elemento parapassaro in pvc da
posizionare sul perimetro del fabbricato, ogni onere compreso

ml

75,000

3,75

281,25

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello
sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento
atte al fissaggio, compreso ogni relativo onere (finitura coppo singolo)

mq

500,000

23,00

11.500,00

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a
canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con
misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole,
compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame,
smaltimento tegole non piu utilizzabili ed ogni relativo onere

mq

500,000

18,00

9.000,00

Fornitura e posa in opera di elemento di "COLMO VENTILATO"
posato su apposite squadrette passo ml. 1, compreso bandella
adesiva per raccordo con coppi e onduline ed ogni relativo onere per

il ficeannin

ml

35,000

28,00

980,00

Rimozione e successivo riposizionamento di cappellotti in lastra di
rame con relativa aggiunta di pezzi mancanti, il tutto posato a regola
d'arte e comprensivo di ogni relativo onere

ml

40,000

10,00 =

400,00

10

10

Rimozione, fornitura e posa in opera di lastre in piombo per
scossaline camini, il tutto posizionato a regola d'arte e comprensivo
di ogni relativo onere

4,000

220,00

880,00
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STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA GALBUSSERA MAURI -
MERATE Viale Cornaggia n. 11 ter tel. 039 9284315

IMPORTI IMPORTI
Num.

N.E.P. DESCRIZIONE DEI LAVORI Quantita

Ord. unitatio TOTALE

u.m. \ € €

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale
conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per
fissaggio su tetti in legno con travetti in sormonto, palo di testata
deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in
acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione
previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi
per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto,
certificazione finale e collaudo finale della linea vita con dichiarazione
di corretta posa.

11 11 a corpo =€ 4.000,00

TOTALE OPERE =€ 49.630,35

EDIFICIO 2

Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e
sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi
trasporti, montaggio e smontaggio, misurata in proiezione verticale di
facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio e passi
carrabili; compreso I'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponti, progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere
necessario

12 1 per il primo mese| mq 910,000 x € 12,00 = € 10.920,00

12.a 1.a per ogni mese successivo, mq 910,000 x € 0,80 = € 728,00

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi),
compreso abbassamento ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere per il successivo recupero, compreso
elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

13 3 mq 270,000 x € 14,80 3.996,00

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento
compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su
tutta la superficie, il tutto previo ottenimento di regolare nullaosta
presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico
e successivo trasporto in discarica autorizzata.

14 4 mq 270,000 x € 12,60 3.402,00

Fornitura e posa in opera di elemento parapassaro in pvc da
posizionare sul perimetro del fabbricato, ogni onere compreso

15 5 ml 66,000 x € 3,75/ = € 247,50

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello
sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento
atte al fissaggio, compreso ogni relativo onere (finitura coppo singolo)

16 6 mq 270,000 x € 23,00 6.210,00

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a
canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con
misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole,
compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame,
smaltimento tegole non piu utilizzabili ed ogni relativo onere

17 7 mq 270,000 x € 18,00 4.860,00
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STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA GALBUSSERA MAURI -
MERATE Viale Cornaggia n. 11 ter tel. 039 9284315

Num.

Ord.

N.E.P.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

IMPORTI

unitatio

TOTALE

u.m. |

€

€

18

Fornitura e posa in opera di elemento di "COLMO VENTILATO"
posato su apposite squadrette passo ml. 1, compreso bandella
adesiva per raccordo con coppi e onduline ed ogni relativo onere per

il fieceannin

ml

10,000

x € 28,00

280,00

19

10

Rimozione, fornitura e posa in opera di lastre in piombo per
scossaline camini, il tutto posizionato a regola d'arte e comprensivo
di ogni relativo onere

3,000

x € 220,00 =

660,00

20

11

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale
conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per
fissaggio su tetti in legno con travetti in sormonto, palo di testata
deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in
acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione
previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi
per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto,
certificazione finale e collaudo finale della linea vita con dichiarazione
di corretta posa.

a corpo

2.000,00

TOTALE OPERE

33.303,50

EDIFICIO 3

21

Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata e piano di lavoro e
sottoponte corrodato da fermapiede, completo in opera, compresi
trasporti, montaggio e smontaggio, misurata in proiezione verticale di
facciata, compresa messa a terra, illuminazione del ponteggio e passi
carrabili; compreso I'approntamento dei piani di lavoro e loro
sottoponti, progetto e relazione di calcolo ed ogni altro onere
necessario

per il primo mese

mq

320,000

12,00

3.840,00

21.a

1.a

per ogni mese successivo

mq

320,000

0,80 =

256,00

22

Rimozione manto ci copertura in tegole curve e canale (coppi),
compreso abbassamento ed accatastamento del materiale
nell'ambito del cantiere per il successivo recupero, compreso
elevatore elettrico per movimentazione carichi e ogni relativo onere

mq

300,000

14,80

4.440,00

23

Smontaggio della copertura esistente in lastre di fibrocemento
compreso trattamento resina pellicolante colorata a norma A.S.L. su
tutta la superficie, il tutto previo ottenimento di regolare nullaosta
presso l'azienda sanitaria locale. Abbassamento del materiale, carico
e successivo trasporto in discarica autorizzata.

mq

300,000

12,60

3.780,00

24

Fornitura e posa in opera di elemento parapassaro in pvc da
posizionare sul perimetro del fabbricato, ogni onere compreso

ml

40,000

3,75

150,00

25

Fornitura e posa in opera di lastre in fibrocemeno ecologico, modello
sottocoppo color cotto compreso pezzi speciali metallerie antivento
atte al fissaggio, compreso ogni relativo onere (finitura coppo singolo)

mq

300,000

23,00

6.900,00
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STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA GALBUSSERA MAURI -
MERATE Viale Cornaggia n. 11 ter tel. 039 9284315

Num.

Ord.

N.E.P.

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

IMPORTI

unitatio

TOTALE

u.m. |

€

€

26

Fornitura e posa in opera di manto ci copertura in tegole curve a
canale (coppi) precedentemente rimossi (solo coperchio) con
misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole,
compresa la fornitura e posa di ganci fermacoppo in rame,
smaltimento tegole non piu utilizzabili ed ogni relativo onere

mq

300,000

X

€

18,00

5.400,00

27

Rimozione e successivo riposizionamento di cappellotti in lastra di
rame con relativa aggiunta di pezzi mancanti, il tutto posato a regola
d'arte e comprensivo di ogni relativo onere

ml

30,000

X

€

10,00

300,00

28

10

Rimozione, fornitura e posa in opera di lastre in piombo per
scossaline camini, il tutto posizionato a regola d'arte e comprensivo
di ogni relativo onere

5,000

X

€

220,00

1.100,00

29

11

Realizzazione di linea vita mediante fornitura e posa di materiale
conforme alla normativa EN 795 consistenti in piastre sagomate per
fissaggio su tetti in legno con travetti in sormonto, palo di testata
deformabile per sistemi di anticaduta in classe "C", cavo metallico in
acciao zincato dotato di tutti i sistemi di collegamento e di tensione
previsti dalla normativa. il tutto compreso di eventuali pali intermedi
per lunghezza superiore ai 15 metri, ganci antipendolo, progetto,
certificazione finale e collaudo finale della linea vita con dichiarazione
di corretta posa.

a corpo

2.500,00

TOTALE OPERE

€

28.666,00

RIEPILOGO

TOTALE COMPLESSIVO EDIFICIO 1
TOTALE COMPLESSIVO EDIFICIO 2
TOTALE COMPLESSIVO EDIFICIO 3

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

€

49.630,35
33.303,50
28.666,00

111.599,85

DI CUI ONERI NON SOGGETTI A RIBBASSO (VEDI PAGINE SUCCESSIVE)

NB: tutti i prezzi e le voci sopraelencate si intendono comprensive di tutte le opere necessarie per I'allestimento di cantiere ed in part

- baracca uso ufficio e servizio igienico

- gru automontante con braccio di mt. 30 per tutta la durata del cantiere
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COMMITTENTE: COMUNE DI MERATE

PROGETTO: 126 - MERATE
. .y . . e prezzo .
n. codice descrizione espressione numerica um quantita unitario importo
MO.01 MANO D'OPERA
MO.01.09 REGIONE LOMBARDIA
MO.01.09.01 Operaio specializzato (Fonte: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Regione
Lombardia e Liguria - luglio 2010)
6 [MO.01.09.01.01 * | media regionale
60,00 =
Totale M0.01.09.01.01| ora 6000 2FFFE /1 éé 6 ,20 €
MO.01.09.02 Operaio qualificato (Fonte: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Regione
Lombardia e Liguria - luglio 2010)
7 |MO0.01.09.02.01 * | media regionale
32,00 =
Totale MO.01.09.02.01 ora 32,00 25,% 828, 4 86
Totale MO - MANO D'OPERA 243, ,68¢
MT.01 MATERIALI
MT.01.02 MATERIALI METALLICI
MT.01.02.15 Rete metallica elettrosaldata per recinzione e delimitazione aree, in filo di ferro
zincato plastificato, per spessori e maglie diverse
8 |MT.01.02.15.01 *| costo di acquisto
10,00 =
Totale MT.01.02.15.01| kg 10,00 %2] € 22 , 10 €
MT.01.03 MATERIALI PLASTICI
MT.01.03.03 Rete arancione in polietilene. Costo di acquisto
9 |MT.01.03.03.03 *| altezza 2,00 m
10,00 x (1,00 x 1,00) =
Totale MT.01.03.03.03| m: 1000] 4 f ¢ | 1 ;7/ 20€
Totale MT - MATERIALI 35)30 €
OP.01 OPERE PROVVISIONALI
OP.01.04 BARACCAMENTI
OP.01.04.07 Baraccamenti con box prefabbricati per servizi igienici, con struttura zincata
costituita da tubolari e profili pressopiegati, tamponatura con pareti in lamiera
stampata, copertura piana, pavimento zincato autoportante, impianto elettrico,
impianto di riscaldamento, boiler elettrico da 30 |
10 | OP.01.04.07.03 *| completo di turca per il primo mese
1,00 =
Totale OP.01.04.07.03| n 100408 % 1 08,9 B¢
£
11 |OP.01.04.07.04 *| completo di turca per ogni mese successivo
1,00 =
Totale OP.01.04.07.04| n 100 44 ,74 €| M,74¢€
OP.01.07 DELIMITAZIONE E PROTEZIONE AREE A RISCHIO
OP.01.07.10 Delimitazione e protezione contro polveri, fumi, fibre con cesata con struttura
costituita da montanti e traversi in legno e chiusura in fogli plastificati
12 [OP.01.07.10.01 *| per il primo mese
35,00 x (1,00 x 1,00) =
Totale OP.01.07.10.01 m? 35,00 7‘,b é 24 8, SO é
13 |OP.01.07.10.02 *| per ogni mese successivo
35,00 x (1,00 x 1,00) =
-
Totale OP.01.07.10.02| m? 3500 O21€ ¥, 35¢
OP.01.12 IMPIANTI ELETTRICI
OP.01.12.12 Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di collegamento
equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi, esclusi quadri elettrici, misurato
per mq di area cantiere. Sono compresi il progetto e le certificazioni a norma di
legge
14 |OP.01.12.12.01 *| fino a 1000 mq per il primo mese
50,00 x (1,00 x 1,00) =
(°) Nuova voce ad integrazione archivio base
Build Cost ver.4.0 modulo sic - | COSTI DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA
COMPUTO METRICO - Pagina 1

€0s s.I.l. - progettazione civile, ambiente e sicurezza - Milano




COMMITTENTE: COMUNE DI MERATE

PROGETTO: 126 - MERATE
. - . . ... | prezzo R
n. codice descrizione espressione numerica um quantita unitario importo
Totale OP.01.12.12.01| ms 5000 [342¢| 656 o0&
) /
OP.01.14 PARAPETTI E PARASASSI
OP.01.14.04 Parasassi (mantovana) in lamiera di acciaio zincata e grecata, spessore 8/10 e
struttura in tubolari metallici giuntati: aggettante verso l'esterno per un'estensione
variabile tra 110 e 150 cm
15 | OP.01.14.04.01 *| per il primo mese
15,00 x (1,00) =
e .
Totale OP.01.14.04.01 m 15,00 40/8(36 '4 65, :)5 €
16 |OP.01.14.04.02 * | per ogni mese successivo
15,00 x (1,00) =
Totale OP.01.14.04.02 m 15,00 /1’1‘5_& 2135 €
. -
Totale OP - OPERE PROVVISIONALI 1243, 6L €
AS.01 DPI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA
AS.01.01 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
AS.01.01.03 Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a luce
lampeggiante o fissa
~1 |AS.01.01.03.01 *| per il primo mese
2,00 =
Totale AS.01.01.03.01| n 200 13,42¢| 2 6,86é
2 1AS.01.01.03.02 *| per ogni mese successivo
2,00 =
Totale AS.01.01.03.02| n 2,00 4 0 o7 20,14 &
AS.01.05 EQUIPAGGIAMENTO DI PRONTO SOCCORSO
AS.01.05.01 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e
dei medicinali richiesti dalla normativa vigente
3 |AS.01.05.01.01 pacchetto di medicazione contenuto in valigetta in ABS dotata di supporto per
attacco a parete e tenuta ermetica in neoprene, dimensioni esterne 23 x 23 x 12,5
| cm: costo di acquisto
1,00 =
-
Totale AS.01.05.01.01| n 1,00 8638 € 86 3¢ €
AS.01.06 MEZZI ANTINCENDIO
AS.01.06.01 Estintore a polvere portatile, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla,
manometro e indicatore di utilizzo, montato a parete con apposita staffa e dotato d
cartello segnalatore
4 |AS.01.06.01.03 * | con carica nominale da 4 kg, per ogni mese di utilizzo
1,00 =
Totale AS.01.06.01.03 n 100 3,69€ 3 g3 €
AS.01.08 SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA E STRADALE
AS.01.08.06 Cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in
alluminio e pellicola adesiva rifrangente
5 |AS.01.08.06.11 * | formato 600 x 666
1,00 =
Totale AS.01.0806.11| n 1,00 ZZ, 554 22, €5 &
Totale AS - DPI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA 4 531 Soe
TOTALE GENERALE 3944 52€
- /

(°) Nuova voce ad integrazione archivio base

Build Cost ver.4.0 modulo sic - | COSTI DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA
€0s s.r.l. - progettazione civile, ambiente e sicurezza - Milano
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RIEPILOGO

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 111.599,85
TOTALE OPERE SOGGETTE A RIBASSO € 107.688,33

TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.911,52




