

ALLEGATO "4"

Oggetto: *APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE "RIFACIMENTO COPERTURA CON RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO COMPLESSO IMMOBILIARE E.R.P. VIA S. AMBROGIO – MERATE"*

QUADRO ECONOMICO

Stima investimento complessivo:

Importo totale dei lavori € 111.599,85

Oneri complementari € 38.400,15

TOTALE € 150.000,00 (al netto di IVA, spese tecniche e imprevisti)

Importo complessivo dei lavori

di cui riferite all'amianto:

Rimozioni, impacchettamento

Trasporto e smaltimento: € 78.466,75

€ 41.000,00

Allestimento cantiere: € 24.633,10

€ 18.000,00

Linea vita: € 8.500,00

€ /

TOTALE € 111.599,85

€ 59.000,00

Spese tecniche: € 8.800,00

€ 5.000,00

Imprevisti e RUP (1%): € 3.567,09

€ /

Iva su lavori - spese

Tecniche e imprevisti: € 26.033,06

€ 13.440,00

TOTALE € 38.400,15

€ 13.440,00

TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00

€ 77.440,00

IL TECNICO
ALESSANDRO MAURI
642
ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI LEGGO

SOMME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

a) PONTEGGIO:	24.448,00 €
b) PARASCHEGGE:	185,10 €
c) RIMOZIONE COPPI:	15.836,00 €
d) RIMOZIONE AMIANTO:	13.482,00 €
e) POSA ONDULINA ECOLOGICA:	24.610,00 €
f) POSA COPPI:	19.260,00 €
g) POSA COLMO VENTLATO:	1.260,00 €
h) RIMOZIONE CAPPELLOTTI RAME:	700,00 €
i) RIMOZIONE SCOSSALINE PIOMBO:	2.640,00 €
j) POSA LINEA VITA:	8.500,00 €
k) POSA PARAPASSERO:	678,75 €

QUADRO ECONOMICO

Rimozioni, impacchettamento

Trasporto e smaltimento: voci (3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11)

spese amianto: circa 50%

Allestimento cantiere: voci (1 – 2)

spese amianto: 70%

Linea vita: voce 10

spese amianto: 0%