Oggetto:

ALLEGATO “4”

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE “RIFACIMENTO COPERTURA CON RIMOZIONE DI

MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO COMPLESSO IMMOBILIARE E.R.P. VIA S. AMBROGIO -

MERATE”

QUADRO ECONOMICO
Stima investimento complessivo:
Importo totale dei lavori € 111.599,85
Oneri complementari € 38.400,15
TOTALE € 150.000,00 (al netto di IVA, spese tecniche e imprevisti)
Importo complessivo dei lavori di cui riferite all’amianto:
Rimozioni, impacchettamento
Trasporto e smaltimento: € 78.466,75 € 41.000,00
Allestimento cantiere: € 24.633,10 € 18.000,00
Linea vita: € 8.500,00 € /
TOTALE € 111.599,85 € 59.000,00
Spese tecniche: € 8.800,00 € 5.000,00
Imprevisti e RUP (1%): € 3.567,09 € /
Iva su lavori - spese
Tecniche e imprevisti: € 26.033,06 € 13.440,00
TOTALE € 38.400,15 € 13.440,00
TOTALE COMPLESSIVO € 150.000,00 € 77.440,00

ECNICO



SOMME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

a) PONTEGGIO: 24.448,00 €
b) PARASCHEGGE: 185,10 €
c¢) RIMOZIONE COPPI: 15.836,00 €
d) RIMOZIONE AMIANTO: 13.482,00 €
e) POSA ONDULINA ECOLOGICA: 24.610,00 €
f) POSA COPPI: 19.260,00 €
g) POSA COLMO VENTLATO: 1.260,00 €
h) RIMOZIONE CAPPELLOTTI RAME: 700,00 €
i) RIMOZIONE SCOSSALINE PIOMBO: 2.640,00 €
j) POSA LINEA VITA: 8.500,00 €
k) POSA PARAPASSERO: 678,75 €

QUADRO ECONOMICO

Rimozioni, impacchettamento
Trasporto e smaltimento: voci (3-4-5-6-7-8-9-11) spese amianto: circa 50%

Allestimento cantiere: voci (1 — 2) spese amianto: 70%

Linea vita: voce 10 spese amianto: 0%



