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IMPIANTI SPORTIVI
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FITNESS VILLAG

PROPOSTA SPONTANEA

Attivazione di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione
finanzia di opera pubblica ex art.153 comma 20 del D.Lgs n.163/06 avente
ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la ristrutturazione ed
ampliamento, la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo
di via Matteotti nel Comune di Merate
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* committente
e commessa

* argomento

Italgreen, Tipiesse impianti sportivi, GestiSport, Iccrea Bancalmpresa S.p.a.
Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per
la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del Centro Sportivo di Merate
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