REDAELLI PIERGIORGIO S.p.a. ATr-07 — realizzazione piazzale di manovra e deposito

Bozza di convenzione — aggiornamento 21 Iuglio 2020.
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Comune di Molteno
Redaelli Piergiorgio spa

Attuazione ATr-07

Convenzione
L”anno , 1l giorno del mese di
Avanti a me notaio SOno comparsi:
Il Comune di Molteno (in prosiequo: “il

Comune”) , in persona del Responsabile del

Servizio Tecnico, signor , a

cid autorizzato con decreto sindacale del

(allegata sub doc. n. 1);

e la Redaelli Piergiorgio spa (in prosieguo: “1la
Societa”), avente sede in Molteno alla via De
Gasperi 1 11, in persona del legale
rappresentante sig. Alberto Redaelli ,nato a
Lecco 11 23.07.1966 residente a Triuggio via Don
Davide Colli n. 33/35, a cio autorizzato con
delibera del Consiglio di amministrazione in

data (allegata sub doc. n. 2);

Premesso
- che la Societa esercita in Molteno, alla via
De Gasperi n. 11, 1l’attivita di raccolta e
trasporto rifiuti solidi wurbani, raccolta e
trasporto e smaltimento rifiuti industriali;

- che essa svolge tale attivita in un comparto




composto di due fabbricati ad uso autorimessa /
officina, palazzina uffici, piazzalil di
parcheggio e manovra. Per la propria attivita
utilizza autocarri e autoarticolati di diversa
dimensione e cassoni scarrabili. Di conseguenza
occorrono ampi spazi di manovra e parcheggio.

- che la Societa ha necessita di consolidare la
propria attivita, anche a tutela dei 1livelli
occupazionali, ed a tal fine e necessario
ampliare le aree di manovra, di deposito cassoni
e autocarri a cielo aperto.

- che 11 Comune, con delibera di C.C. n. 1 del
24.03.2015 (avviso di pubblicazione sul BURL n.
37 serie avvisi e concorsi del 09.09.2015) ha
approvato il PGT ora vigente.

Tale strumento destina un’ area, adiacente
all’attuale sede della Societa, ad ambito di
trasformazione denominato ATr-07.

Tale area risulta identificata 1n mappa e
catasto come segue:

* parte del Mapp 583, Mapp. 4424, mapp. 4426,
parte del mapp. 4806 e parte del mapp. 4808.

- Aree di proprieta della Redaelli Piergiorgio
Spa.

- che la Societa 1in data 31 marzo 2016 ha
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presentato presso il Comune istanza di
approvazione dell’ambito di trasformazione ATr-
07 e di rilascio dell’occorrente permesso di
costruire.
Ritenuto

Che sussiste nella fattispecie convergenza di
interessi >pubblici e privati, entrambi
meritevoli di tutela, ravvisati:

- Dal Comune di Molteno nell’acquisizione
dell’area che sara occupata dalla nuova strada
di collegamento tra Viale grandi e Via Alcide De
Gasperi, dalla perequazione economica, dalla
perequazione ambientale, della tutela dei
livelli occupazionali.

= Dalla Societa nella razionalizzazione
produttiva resa possibile dal nuovo piazzale di
manovra e di deposito cassoni, in ampliamento
dell’esistente.

Le Parti stipulano gquanto segue:

Art. 1 Efficacia delle premesse

e degli allegati

1.1 Le premesse sono parte integrante e
sostanziale di questo accordo.
1.2 Sono ad esso allegati, e ne costituiscono

parte integrante e sostanziale, i documenti che
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seguono:

1 Decreto sindacale del

2 Delibera del Consiglio di amministrazione

Redaelli Piergiorgio Spa in data

3.1 TAV 1 -estratto PGT - scheda ATr-07 -
estratto mappa.

3.2 TAV 2 relazione tecnica, dimostrazione
superfici piazzale.

3 TAV 2a relazione paesaggistica.

4 TAV 3 documentazione fotografica.

TAV 4 planimetria stato di fatto.

TAV 5 planimetria di raffronto.

TAV 6 planimetria di progetto

o 2 o O

3
3
3
3
3 s
3 TAV 7INT planimetria reti tecnologiche.

3.9 TAV 8 prospetti sezioni sezione ambientale
3.10 TAV 9 planimetria essenze da piantumare
3.11 fascicolo formazione fascia di mitigazione-—

calcolo importo fideiussione.

3.12 TAV 10 planimetria di dettaglio - sedime
stradale.
Art. 2 - Causa della convenzione

2 1 TLa Societa dichiara di voler attivare
1’ ambito di trasformazione ATr=07; secondo
quanto consentito dallo strumento urbanistico

vigente, al fine di razionalizzare e rendere piu
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efficiente la propria attivita, anche per far
fronte alla congiuntura economica, e poter

mantenere il livello occupazionale attuale.

Art. 3 - Oggetto della convenzione

L"oggetto della convenzione riguarda:

In primo luégo la realizzazione di un piazzale
di manovra e di deposito a cielo aperto per
autocarri, rimorchi e cassoni - a potenziamento
dell’attivita produttiva esercitata dalla
Societa nelle sede esistente - da realizzarsi
nell’ambito dell’ATr-07.

Il piazzale avra una superfice di mg. 4.098, 39,
inferiore alla possibilita edificatoria prevista
dall’ATr-07 di mg. 4.281,00.

In secondo 1luogo la cessione dell’area di
proprieta che sara occupata dalla nuova strada
prevista nel piano dei servizi, di collegamento
tra la Via Grandi e la Via De Gasperi, per una
superfice complessiva di mg. 1.453,00, meglio
identificata dal mapp. fg. in
C.C. di Molteno. (Indicata in colore verde sulla
TAV. 6 e nella TAV 10).

Le parti si impegnano a quanto segue:

Con la presente la Societa cede al Comune a
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titolo gratuito (come da disposti della scheda

ATr-07 del documento di piano), l’'area di cui al

mapp.

La proprieta dell’area e ceduta al Comune a far
data della sottoscrizione della presente, la
detenzione rimane alla Societa fino all’inizio

dei lavori di realizzazione della strada sul

mapp.

L"accesso e scarico del comparto produttivo
esistente sul mapp. 4437 e al mapp. 4423
rimangono come in fatto, fino al completamento
della strada.

La Societa, all’inizio dei lavori di costruzione
del tratto di strada nell’ambito del mapp.

, provvedera a propria cura e spese

a rimuovere le opere ivi esistenti
(pavimentazione in cls, cancello, lampioni).
Per la realizzazione della strada si
rispetteranno i punti di caposaldo e il
tracciamento riportati nell’allegato “TAV 10”
con le lettere A-B-C-D, individuati in sito dal
cordolo del parcheggio (A-B) e dal taglio
esistente nel piazzale in cemento (C-D).

La quota di imposta del piano stradale finito,

rispetto ai piazzalili esistenti, dovra rispettare

pag.




quanto indicato nell’allegato “TAV 10”.

Il Comune raccordera la sede stradale ai
piazzali esistenti, a formare tre accessi carrai
(due a servizio del comparto produttivo
esistente, uno a servizio del mapp. 4423), come
riportato nell’allegato “TAV 10”.

La societa ha facolta di realizzare due cancelli
carral e una recinzione delle aree a parcheggio
(con cordolo in cls e pannellatura in
orsogrill), come indicato in colore rosso nella

TAV 10 planimetria di dettaglio.

In terzo 1luogo la perequazione ambientale,
mediante la realizzazione, lungo il confine nord
ed est di una adeguata fascia di mitigazione.
Pertanto la Societa piantumera un’area di
4.167,00 mg, con astoni e arbusti di essenze
autoctone, meglio dettagliate nella relazione e
negli elaborati grafici allegati alla presente.
La piantumazione interessera i mapp. 583 - 599
— 4806 — 4808, parte del mapp. 4805 e del mapp.
4428 .

Le proprieta dei citati mappali hanno delegato
la Soc. Redaelli Piergiorgio S.p.a. per tutto

quanto di necessita.

pag.

7



In quarto luogo la perequazione economica. La
scheda dell’ambito di nuova trasformazione ATr-
07 quantifica tale perequazione come segue:
Superficie di utilizzo ATR, da destinarsi a
piazzali di manovra, deposito cassoni ed
autocarri a cielo aperto mdg. 4.281,00 *€/mqg.
12,11 = € 51.842,91 . La societa versa tale somma,

contestualmente alla stipula della presente.

Art. 4 — Tempi di attuazione dell’ accordo

I tempi di attuazione di tutto gquanto sopra
esposto riguarderanno:

a) La realizzazione del piazzale di manovra &
deposito di autocarri e cassoni: 1’inizio dei
lavori avverra entro un anno dalla data del
rilascio del permesso di costruire. I lavori si
dovranno completare entro tre anni dalla data di
inizio. L’eventuale ultimazione delle opere
oltre i termini di cui sopra rimarra subordinata
al rilascio di nuovo titolo abilitativo (art. 15
D.P.R. 380/2001). Fatta salva, dJualora ne
ricorressero le condizioni di cui al medesimo
art. 15 del DPR 380/2001, la possibilita di

ottenere proroga dall’ amministrazione comunale.
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Anche al fine di quanto sopra il Comune si

impegna al rilascio del permesso di costruire

entro 60 giorni dalla stipula della presente.

b) La cessione dell’area di proprieta che sara
occupata dalla nuova strada prevista nel piano
dei servizi di collegamento tra la Via Grandi e
la Via De Gasperi: con la presente la Societa
cede a titolo gratuito (come da disposti della
scheda ATr-07 del documento di piano)

, 1l"area di

culi al mapp. al Comune di Molteno per

la realizzazione della strada, meglio identifica

dal mapp. fqg. in C.C. di

Mdlteno. La proprieta dell’area é ceduta al
Comune a far data della sottoscrizione della
presente, la detenzione rimane alla Societa fino
all’inizio dei 1lavori di realizzazione della

strada.

c) La perequazione ambientale. La realizzazione
della fascia di mitigazione avverra
contestualmente alla realizzazione del piazzale
di manovra e di deposito. Pertanto le opere
dovranno essere terminate prima dello scadere
del termine della fine lavori di cui al

precedenktelipunto “g” (entro tre anni dalla data
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pag. 10
di inizio lavori).
d) La perequazione economica. I1 wversamento
della somma di € 51.842,91, a titolo di
perequazione economica, avviene contestualmente
alla stipula della presente.

Art. 5- Le garanzie

Per una corretta esecuzione delle opere ed in
particolare modo per il rispetto dei tempi qui
previsti si conviene che:

a) A garanzia della messa a dimora della fascia
di mitigazione - opere di perequazione
ambientale — la societd provvedera a depositare
presso 1l Comune, all’atto del rilascio del
permesso di costruire, una Polizza Fidejussoria
Assicurativa dell’ importo di €. F5=666566. £ 20.

All’ avvenuta piantumazione e sistemazione a

verde della fascia di mitigazione, 1’'operatore
presentera apposita istanza di svincolo.
I amministrazione comunale provvedera entro 30
gg. dalla richiesta ad effettuare il Collaudo ed
a rilasciare apposita dichiarazione liberatoria
per lo svincolo della polizza Fidejussoria,
nonché a restituire 1l’originale della polizza
stegsa.

Qualora la Societa risultasse inadempiente alle




pattuizioni sopra stabilite, 11 Comune
provvedera in primo luogo a mettere in mora la
medesima, dando termine di 90 gg. per adempiere
alle pattuizioni di cui in premessa, dopodiché
provvedera ad incamerare L" importo della
Fidejussione.

Le spese della stipulazione sono a carico della
Societa, che si riserva di designare un notaio
di propria fiducia.

Art. 6 — Efficacia temporale

La presente ha validita di anni 10 dalla data
della stipula.

Art. 7 - Clausola compromissoria

4.1 Le Parti convengono  di deferire la
risoluzione di qualsiasi controversia che tra di
loro dovesse insorgere in ordine alla validita,
efficacia, interpretazione, esecuzione O
risoluzione del presente contratto, nonché di
qualsiasi patto in esso contenuto od ad esso
comunque afferente, presso il Tribunale di Lecco

Art. 8- Elezione di domicilio

6.1 Agli effetti di questo atto le Parti eleggono
domicilio come segue:
- 11 Comune presso la residenza municipale in

via San Giorgio n. 1 a Molteno;
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- la Redaelli Piergiorgio S.P.A. presso la sede

legale in Molteno, alla via De Gasperi n.

Molteno il

Il Comune di Molteno:

Il Responsabile del S.T.

11.

La Redaellil Piergiorgio S.p.a.:

L"Amministratore delegato
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