
 

Provincia di Lecco – Stazione Unica Appaltante 

 

 

 

[AFFIDAMENTO MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI “SMART CITIES” 
NEI COMUNI DI AIRUNO, BRIVIO, CERNUSCO LOMBARDONE, COLLE BRIANZA, IMBERSAGO, LA VALLETTA BRIANZA, 

LOMAGNA, MONTEVECCHIA, OSNAGO, PADERNO D’ADDA, SANTA MARIA HOÈ, VERDERIO] 

 

ADDENDUM AL PROGETTO DEFINITIVO 
 

 

 

 
Mandataria 

 

 
R.T.I. 

 

 
Mandante 

          

  
 
DATA 

  06-2023 



   

 

Provincia di Lecco – Stazione Unica Appaltante 

Affidamento mediante project financing del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi 
di “Smart Cities” 

Addendum al Progetto Definitivo 

 

 

  
Pag. 1 di 20 

 

Sommario 
1. AIRUNO ................................................................................................. 2 

2. BRIVIO .................................................................................................. 3 

3. CERNUSCO LOMBARDONE ........................................................................ 4 

4. COLLE BRIANZA ..................................................................................... 5 

5. IMBERSAGO ........................................................................................... 6 

6. LA VALLETTA BRIANZA ............................................................................ 8 

7. LOMAGNA ............................................................................................ 10 

8. MONTEVECCHIA ................................................................................... 12 

9. OSNAGO.............................................................................................. 13 

10. PADERNO D’ADDA ................................................................................. 15 

11. SANTA MARIA HOÈ ................................................................................ 17 

12. VERDERIO ........................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Provincia di Lecco – Stazione Unica Appaltante 

Affidamento mediante project financing del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi 
di “Smart Cities” 

Addendum al Progetto Definitivo 

 

 

  
Pag. 2 di 20 

 

1. AIRUNO 

Si conferma il perimetro degli impianti così come riportato all’interno degli elaborati 

tecnici costituenti il Progetto Definitivo presentato in sede di offerta (12/2020), in 

quanto la documentazione attestante gli interventi occorsi sugli impianti di Illuminazione 

Pubblica e trasmessa dall’Ufficio Tecnico in data 05/05/2022 (rif. “Allegati 

ADDENDUM\AIRUNO”) è relativa ad un periodo antecedente la data di presentazione 

dell’offerta: pertanto, le modifiche occorse agli impianti sono già recepite all’interno 

degli elaborati tecnici costituenti il Progetto Definitivo. 

Eventuali modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di presentazione 

dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli impianti 

aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione da remoto del 12/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale) 

 Via I maggio: circa 4/5 nuovi punti luce installati in un periodo successivo rispetto 

a quello di presentazione dell’offerta (12/2020) 

 Piazza/parcheggio vicino al centro sportivo senza punti luce 

 SP 72 (zona vivaio, al confine tra Brivio e Airuno): n. 2 punti luce da spostare 

dalla carreggiata al marciapiede 

 Installazione di n. 1 colonnina di ricarica veicoli elettrici di interesse da parte 

dell’Amministrazione (prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 

 Installazione di n. 1 telecamera di contesto di interesse da parte 

dell’Amministrazione (prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 
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2. BRIVIO 

Si conferma il perimetro degli impianti così come riportato all’interno degli elaborati 

tecnici costituenti il Progetto Definitivo presentato in sede di offerta (12/2020), in 

quanto non è stata inviata da parte dell’Ufficio Tecnico alcuna documentazione 

attestante gli interventi occorsi sugli impianti di Illuminazione Pubblica in un periodo 

successivo alla data di presentazione dell’offerta (rif. “Allegati 

ADDENDUM\BRIVIO”). 

Eventuali modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di presentazione 

dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli impianti 

aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza dell’11/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale) 

 N. 3 punti luce sostituiti dal 12/2020 

 Illuminazione architettonica del ponte e del castello di interesse da parte 

dell’Amministrazione (non prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 

 Installazione di n. 1 colonnina di ricarica veicoli elettrici di interesse da parte 

dell’Amministrazione (prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 

 Sistema di videosorveglianza già implementato sul territorio comunale ma con 

problemi di corretto funzionamento: l’Amministrazione Comunale richiede una 

manutenzione e un’implementazione dello stesso in linea con gli interventi 

previsti nell’offerta presentata in sede di gara 
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3. CERNUSCO LOMBARDONE 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

trasmessi dall’Amministrazione Comunale tramite Prot. n. 7805/2022 in data 

23/09/2022 (rif. “Allegati ADDENDUM\CERNUSCO LOMBARDONE”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 04/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale) 

 Consegna a brevi manu della documentazione tecnica relativa alla riqualificazione 

degli impianti di Illuminazione Pubblica del comparto Piazza della Vittoria - Lotto 

A e dell’area esterna pertinenziale al centro sportivo comunale 
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4. COLLE BRIANZA 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

trasmessi dall’Amministrazione Comunale tramite email standard in data 27/04/2022 

(rif. “Allegati ADDENDUM\COLLE BRIANZA”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 04/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale) 

 L’Amministrazione Comunale richiede di mantenere gli apparecchi architettonici 

esistenti a LED, prevedendo eventualmente un intervento di retrofit 

 Via Lariana: n. 1 nuovo punto luce da posizionarsi in direzione delle attività 

produttive richiesto dall’Amministrazione (non previsto nell’offerta presentata in 

sede di gara) 

 Sistema di videosorveglianza già implementato sul territorio comunale ma con 

problemi di corretto funzionamento: l’Amministrazione Comunale richiede una 

manutenzione e un’implementazione dello stesso in linea con gli interventi 

previsti nell’offerta presentata in sede di gara 

 N. 1 colonnina di ricarica veicoli elettrici già installata sul territorio comunale e 

funzionante; prevista ulteriore installazione di n. 1 colonnina di ricarica veicoli 

elettrici in località Ravellino  

 

 



   

 

Provincia di Lecco – Stazione Unica Appaltante 

Affidamento mediante project financing del servizio di gestione, manutenzione e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e predisposizione degli stessi ai servizi 
di “Smart Cities” 

Addendum al Progetto Definitivo 

 

 

  
Pag. 6 di 20 

 

5. IMBERSAGO 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

trasmessi dall’Amministrazione Comunale tramite email standard in data 31/05/2022 

(rif. “Allegati ADDENDUM\IMBERSAGO”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 05/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale) 

 Via Provinciale, via Copernico, via Molera, via Matteotti: eseguiti nuovi cavidotti 

con posa di nuove linee sotto contatore dedicato, sostituzione dei sostegni 

esistenti e rifacimento del marciapiede 

 Municipio: contatore unico per impianti interni all’edificio comunale e per i punti 

luce del parcheggio adiacente; l’Amministrazione Comunale chiede la separazione 

della fornitura di energia delle linee indoor da quella dei punti luce esterni situati 

nel parcheggio 

 Conferma della partecipazione al bando “Illumina” indetto da Regione Lombardia 

 In data 04/2022 l’Amministrazione Comunale ha approvato il DAIE, redatto ai fini 

della partecipazione al bando “Illumina”, relativo soltanto alle aree interessate 

dagli interventi presentati nell’ambito della partecipazione al bando di cui prima 

 L’Amministrazione richiede il recepimento degli interventi presentati per il bando 

“Illumina” all’interno del Progetto Esecutivo previa verifica di fattibilità tecnico-

economica (non previsti nell’offerta presentata in sede di gara)  
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 Sistema di videosorveglianza già implementato sul territorio comunale e 

funzionante: l’Amministrazione Comunale richiede un implementazione dello 

stesso in linea con gli interventi previsti nell’offerta presentata in sede di gara 
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6. LA VALLETTA BRIANZA 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

trasmessi dall’Amministrazione Comunale tramite Prot. n. 8674/2022 in data 

29/04/2022 (rif. “Allegati ADDENDUM\LA VALLETTA BRIANZA\IP”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 04/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale, 

consulenti esterni) 

 Conferma della partecipazione al bando “Illumina” indetto da Regione Lombardia 

 In data 02/2022 l’Amministrazione Comunale ha approvato il DAIE, redatto ai fini 

della partecipazione al bando “Illumina”, relativo all’intero territorio comunale: 

utilizzare tale documento come riferimento per le categorie illuminotecniche 

 Sistema di videosorveglianza in fase di implementazione sul territorio comunale 

(rif. “Allegati ADDENDUM\LA VALLETTA BRIANZA\VDS”)  

 Colonnine di ricarica veicoli elettrici già installate sul territorio comunale e 

funzionanti 

 Installazione di sensori per il monitoraggio della qualità dell’aria di interesse da 

parte dell’Amministrazione (non previsti nell’offerta presentata in sede di gara) 

Verbale riunione in presenza del 10/06/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale, 

consulenti esterni) 

 Fraz. Cereda: n. 3 punti luce da valorizzare (richiesta di interventi di tipo 

architettonico su sostegni e apparecchi illuminanti esistenti) 
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 Richieste dall’Amministrazione modifiche e integrazioni alla bozza di convenzione 

(rif. “Allegati ADDENDUM\LA VALLETTA BRIANZA\IP”) 

Riscontro PEC del 19/06/2023 (Amm. Comunale) 

 Il progetto candidato dal Comune di La Valletta Brianza non è stato finanziato 

nell’ambito della partecipazione al bando Illumina Regione Lombardia 

 Impianti IIPP di recente realizzazione di cui si dovrà tenere conto in sede di 

definizione sostituzione lampade: 

 Via Brusadelli realizzato nel 2019 

 Via Brusadelli – Via San Giorgio in fase di realizzazione 

 Via Santa Caterina – Via Biscioia in fase di realizzazione 

 Località Monte (Lotto 1 – Vie Sant’Ambrogio, De Gasperi, Cipresso, Erino, 

Giardino, Ca’ Bianca, piazzetta Belotti) in fase di appalto 

 Centro storico di Perego (Vie Rivazza, Roma, Cantù, 4 Novembre, Gloria) e 

illuminazione monumentale in fase di appalto 
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7. LOMAGNA 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

trasmessi dall’Ufficio Tecnico Comunale a brevi manu in data 06/05/2022 (rif. “Allegati 

ADDENDUM\LOMAGNA”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 06/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico) 

 Zona Cimitero: aggiungere alla consistenza degli impianti i punti luce 308 e 309 

 Piazza Citterio: aggiungere alla consistenza degli impianti n. 75 punti luce 

alimentati da quadro interno a vano tecnico 

 Via Pellico - area verde parco giochi: aggiungere alla consistenza n. 3 punti luce 

su palina; torre faro utilizzata solo per manifestazioni occasionali ma sotto lo 

stesso contatore dei n. 3 punti luce nel parco 

 Via Lecco: aggiungere alla consistenza degli impianti n. 7 punti luce  

 Via Volta: aggiungere alla consistenza degli impianti i punti luce insistenti sulla 

via (punti luce doppi) 

 Via Roma: n. 4 nuovi punti luce a LED da nuova lottizzazione; nuovo POD (da 

migrare dal lottizzante privato): IT001E11011727 

 Via Giotto/via del Mulino/via Martiri della Libertà: n. 11 punti luce a LED 

(eliminazione di n. 4 punti luce in promiscuità) di cui 

o N. 5 punti luce su palina (pista ciclopedonale): 

 Su via Giotto: n. 5162, 5164, 5165, 5167 
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 Su via del Mulino: n. 5168 

o N. 6 punti luce su palo: 

 Su via Giotto: n. 5160, 5161, 5163, 5166 

 Su via Martiri della Libertà: n. 5169, 5170 

 Sistema di videosorveglianza già implementato sul territorio comunale e 

funzionante 

 Colonnina di ricarica veicoli elettrici già installata sul territorio comunale e 

funzionante 

Verbale riunione in presenza del 20/01/2023 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale, 

progettisti Progetto Esecutivo) 

 Via Volta: installazione di nuovi punti luce in ampliamento fino al confine con 

Osnago di interesse da parte dell’Amministrazione (non previsti nell’offerta 

presentata in sede di gara) 

 Via Donatori del Sangue: installazione di n. 10 punti luce in fase di ultimazione 

(progetto seguito da professionisti terzi) 

 Biblioteca: installazione impianto di illuminazione esterna di interesse da parte 

dell’Amministrazione (non prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 

 Piazza della Chiesa: valorizzazione illuminotecnica dell’area attraverso 

potenziamento impianto di illuminazione esistente di interesse da parte 

dell’Amministrazione 

 Parco Verde: installazione di nuovi punti luce in ampliamento di interesse da parte 

dell’Amministrazione (non prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 
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8. MONTEVECCHIA 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

trasmessi dall’Amministrazione Comunale tramite email standard in data 17/05/2022 

(rif. “Allegati ADDENDUM\MONTEVECCHIA”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 10/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale) 

 Colonnina di ricarica veicoli elettrici di interesse da parte dell’Amministrazione 

(prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 

 Fornitura in opera di luminarie natalizie di interesse da parte dell’Amministrazione 

(non previste nell’offerta presentata in sede di gara) 
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9. OSNAGO 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

trasmessi dall’Ufficio Tecnico Comunale a brevi manu in data 06/05/2022 e tramite 

email standard in data 07/11/2022 (rif. “Allegati ADDENDUM\OSNAGO”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 06/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico) 

 Via per le Orane: installazione di n. 5 punti luce in sostituzione di esistenti 

caratterizzati da TCC dinamica all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e 

Valle del Curone 

 Via per le Orane: n. 24 nuovi punti luce da intervento E-Distribuzione ed Enel X 

(eliminazione promiscuità di n. 8 punti luce con rete BT, accorpamento a POD 

esistente, predisposizioni opere edili per impianti dedicati IP) 

 Via Resegone: n. 7 nuovi punti luce in area verde tra via Resegone e la SP 342 

 SP 342: n. 21 nuovi punti luce tra Decathlon e la rotatoria, con contatore dedicato 

(nuova lottizzazione) 

 Via XXV aprile (traversa): n. 4 nuovi punti luce su palina, in attesa di installazione 

del nuovo contatore 

 Sistema di videosorveglianza già implementato sul territorio comunale e 

funzionante: l’Amministrazione Comunale richiede un implementazione dello 

stesso in linea con gli interventi previsti nell’offerta presentata in sede di gara 
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 Colonnina di ricarica veicoli elettrici già installata sul territorio comunale e 

funzionante 

Verbale riunione in presenza del 20/01/2023 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale, 

progettisti Progetto Esecutivo) 

 Via dei Carpini: strada privata, impianto IP da non considerare 

 Fornitura in opera di apparecchi illuminanti con TCC dinamica nelle aree verdi e 

nelle zone rientranti all’interno del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del 

Curone di interesse da parte dell’Amministrazione (non previsti nell’offerta 

presentata in sede di gara) 
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10. PADERNO D’ADDA 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

comunicati dall’Ufficio Tecnico Comunale durante l’incontro presso il Municipio avvenuto 

in data 05/05/2022 (rif. “Allegati ADDENDUM\PADERNO D’ADDA”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 05/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale) 

 Via Edison: nuovo impianto IP in area verde 

 Via Edison: impianti IP esistenti in cavo concentrico senza cavidotto 

 Via Manzoni: sostituzione punti luce sottogronda con nuovi apparecchi a LED con 

TCC bassa (luce calda) richiesta dall’Amministrazione 

 Via Festini: attenzione alla scelta dell’ottica dei nuovi apparecchi a LED (in 

precedenza si sono sostituiti i vecchi apparecchi con nuovi a LED che però non 

rispettavano i requisiti illuminotecnici: l’Amministrazione ha dovuto rimettere i 

vecchi apparecchi a SAP per illuminare la carreggiata e i marciapiedi secondo 

quanto prescritto dalla normativa vigente) 

 Via Cascina S. Antonio: potenziale guasto sulla linea esistente 

 Area Centro Storico: lavori di rifacimento pavimentazione stradale in corso 

 Piazza della Vittoria: nuovi apparecchi a LED con TCC 3.000 K richiesti 

dall’Amministrazione 
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 Sistema di videosorveglianza già implementato sul territorio comunale e 

funzionante (gestione del sistema da parte della Polizia Locale del Comune di 

Robbiate) 

 N. 2 colonnine di ricarica veicoli elettrici di interesse da parte 

dell’Amministrazione (n. 1 prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 
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11. SANTA MARIA HOÈ 

Si conferma il perimetro degli impianti così come riportato all’interno degli elaborati 

tecnici costituenti il Progetto Definitivo presentato in sede di offerta (12/2020), in 

quanto non è stata inviata da parte dell’Ufficio Tecnico alcuna documentazione 

attestante gli interventi occorsi sugli impianti di Illuminazione Pubblica in un periodo 

successivo alla data di presentazione dell’offerta. 

Eventuali modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di presentazione 

dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli impianti 

aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza del 31/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale, 

consulenti esterni) 

 Piazza del Mercato: valorizzazione illuminotecnica e architetturale attraverso 

sostituzione dei sostegni e degli apparecchi illuminanti esistenti richiesta 

dall’Amministrazione (non prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 

 Nuovi apparecchi illuminanti a LED con TCC 3.000 K su tutto il territorio 

comunale, in linea con quelli previsti dal progetto presentato per il bando 

“Illumina”, richiesti dall’Amministrazione (non previsti nell’offerta presentata in 

sede di gara) 

 Regolamento di manomissione suolo vigente  

 Sistema di videosorveglianza già progettato sul territorio comunale: 

l’Amministrazione Comunale richiede un implementazione dello stesso in linea 

con gli interventi previsti nell’offerta presentata in sede di gara (nuova 

telecamera richiesta nell’area verde - area cani di via Leopardi) 
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 Colonnina di ricarica veicoli elettrici di interesse da parte dell’Amministrazione, 

se fattibile richiesta installazione in Piazza del Mercato (prevista nell’offerta 

presentata in sede di gara) 

 Richieste integrazioni al progetto presentato in sede di gara (rif. “Allegati 

ADDENDUM\SANTA MARIA HOÈ”) 
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12. VERDERIO 

Si conferma il recepimento degli aggiornamenti sulla consistenza degli impianti 

trasmessi dall’Amministrazione Comunale tramite email standard in data 13/05/2022 

(rif. “Allegati ADDENDUM\VERDERIO”). 

Eventuali ulteriori modifiche occorse in un periodo successivo rispetto a quello di 

presentazione dell’offerta (12/2020) saranno recepite all’interno del perimetro degli 

impianti aggiornato che verrà presentato con il Progetto Esecutivo. 

Verbale riunione in presenza dell’11/05/2022 (Acinque, Uff. Tecnico, Amm. Comunale) 

 Via Piave (rotatoria): n. 4 nuovi punti luce  

 Rotatoria con Platano monumentale: n. 3 nuovi punti luce (faretti a terra per 

illuminazione Platano) 

 Via Marinetti (area industriale): n. 14 nuovi punti luce (n. 7 sostegni portanti n. 

2 apparecchi illuminanti ciascuno) per nuova lottizzazione 

 Sistema di videosorveglianza già implementato sul territorio comunale e 

funzionante (gestione del sistema da parte della Polizia Locale del Comune di 

Robbiate) 

 N. 2 colonnine di ricarica veicoli elettrici di interesse da parte 

dell’Amministrazione (previste nell’offerta presentata in sede di gara), verificare 

fattibilità di installazione presso le posizioni indicate dall’Amministrazione 

 Villa Gallavresi (Biblioteca): valorizzazione illuminotecnica di interesse da parte 

dell’Amministrazione (non prevista nell’offerta presentata in sede di gara) 
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 Rotatoria con Platano monumentale: valorizzazione illuminotecnica di interesse 

da parte dell’Amministrazione (non prevista nell’offerta presentata in sede di 

gara) 
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