

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Determinazione Dirigenziale

Raccolta generale n. 580 del 03-04-2019

Oggetto: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60, DEL D.LGS. 50/2016, TRAMITE LA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MANDELLI, IN FAVORE DEL COMUNE DI RONCO BRIANTINO. CIG.7702100FC – CUP.C18H18000000004. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE.

Visti:

- l'art. 107, comma 3, lett. da a) ad i), del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
- gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e n. 122 del 16/10/2013, n. 9 del 29/01/2014, n. 63 del 04/06/2014, n. 78 del 23/07/2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 83 del 06/08/2015, n.61 dell'08/06/2017, n.74 del 29/06/2017 e n. 22 del 20/3/2018;
- il D.Lgs. n.50/2016 “*Codice dei Contratti Pubblici*”, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017;

Richiamati:

- il Decreto Deliberativo Presidenziale R.G. n. 21 del 26.02.2019 di approvazione della “Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 29/01/2019 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2020-2021. Aggiornamento. Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 38 del 6/12/2018, esecutiva, ad oggetto” *Nuovo schema di convenzione. Approvazione*”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 152 del 28/12/2017 ad oggetto “*Macrostruttura e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione*”;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 8/11/2016 con cui è stata approvata la nuova macrostruttura della Provincia di Monza e della Brianza trasferendo, nello specifico, le funzioni della Centrale Unica di Committenza dalla Segreteria Generale alla Direzione Risorse e Servizi di Area Vasta;
- il Decreto Deliberativo presidenziale n. 46 del 25/05/2016 “*Adeguamento normativo dello schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza. Approvazione*”;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015, esecutiva, con cui è stata costituita la Centrale Unica di Committenza provinciale a favore dei Comuni approvandone anche lo Schema di Convenzione;
- la Determinazione n. 326 del 3/12/2018 del Servizio LL.PP e opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Ronco Briantino:
 1. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs.50/2016, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l'affidamento dei lavori di ampliamento e sistemazione della Scuola media di Via Mandelli, in favore del Comune di Ronco Briantino – CUP. C18H18000000004, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 s.m.i;

2. ha dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs .50/2016 e s.m.i., è l'Arch. Fortunato Businaro e che il CIG acquisito dalla Centrale Unica di Committenza è il n. 77021005FC, stabilendo quanto segue:
- **entità dell'appalto:** € 1.258.247,41 (di cui € 32.423,62 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. in misura di legge;
 - **criterio di aggiudicazione:** OEPV, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 1862 del 4/12/2018, con la Centrale Unica di Committenza ha preso atto dell'indizione di gara del Comune di Ronco Briantino;
 - la Determinazione Dirigenziale R.G. n.10 del 8/01/2019, con la quale la Centrale Unica di Committenza ha provveduto a nominare la Commissione di gara;
 - la Determinazione Dirigenziale R.G. n.470 del 20/03/2019, con la quale la Centrale Unica di Committenza ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto al CONSORZIO STABILE GE.CO. - GENERAL CONTRACT (C. F. P.IVA 09694300964), con sede legale in Via G. Carducci, n. 121 – 20851 Lissone (MB);
 - la Determinazione RG 547 del 10/04/2019, con la quale la Centrale Unica di Committenza, ha proceduto in autotutela, alla rettifica per mero errore materiale, del nominativo del RUP del Comune, che nel caso di specie risulta essere l'Arch. Giovanna Lonati, all'interno delle Determinazioni Dirigenziali R.G. 1862 del 4/12/2018, R.G. 470 del 20/03/2019;

Considerato che:

- la CUC, a seguito dell'assunzione delle Determinazioni Dirigenziali R.G. n. 470 del 20/03/2019 e R.G. 547 del 1/04/2019, ha rilevato la presenza di un errore materiale all'interno degli stessi atti, nella parte relativa alle motivazioni e nel dispositivo, nello specifico, l'importo a base di gara segnalato è pari a € 1.220.441,39 (oltre € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), invece che € 1.225.823,76 (oltre € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), così come si evince dal valore totale dell'appalto pari ad € 1.258.247,41 (comprensivo di € € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), I.V.A. esclusa, correttamente indicato nella parte del preambolo dell'atto di cui sopra;

Ritenuto:

- di dover procedere in autotutela alla rettifica:
- della proposta di aggiudicazione, formalizzata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 470 del 20/03/2019, esecutiva,
 - dell'atto di rettifica della proposta di aggiudicazione, formalizzata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 547 del 1/04/2019, esecutiva;
- di rettificare all'interno degli stessi atti l'importo a base di gara segnalato erroneamente in € 1.220.441,39 (oltre € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), invece che € 1.225.823,76 (oltre € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), così come si evince dal valore totale dell'appalto pari ad € 1.258.247,41 (comprensivo di € € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), I.V.A. esclusa, correttamente indicato nella parte del preambolo dell'atto di cui sopra.

DETERMINA

- di dover procedere in autotutela alla rettifica:
- della proposta di aggiudicazione, formalizzata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 470 del 20/03/2019, esecutiva,
 - dell'atto di rettifica della proposta di aggiudicazione, formalizzata con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 547 del 1/04/2019, esecutiva;
- di rettificare all'interno degli stessi atti l'importo a base di gara segnalato erroneamente in € 1.220.441,39 (oltre € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), invece che € 1.225.823,76 (oltre € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), così come si

evince dal valore totale dell'appalto pari ad € 1.258.247,41 (comprensivo di € € 32.423,65 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), I.V.A. esclusa, correttamente indicato nella parte del preambolo dell'atto di cui sopra.

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.