
Report della Procedura completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi n. 133016173 effettuata da Comune di Ronco Briantino

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	8
Riepilogo Offerte	8
Attribuzione dei Punteggi	23
Proposta di Graduatoria	37
Proposta di Aggiudicazione	39
Registro di controllo	39
Comunicazioni di Procedura	41
Verbali intermedi	51

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato E.06 Analisi prezzi.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato E.04 Cronoprogramma.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato T.01 Planimetria zone intervento.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato E.01 Relazione generale.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 01b_Modello_dichiarazione_sost_punti_A1_e_A2.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	T.04 Particolari costruttivi 1-7.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T.05 Particolari costruttivi 8-9.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	01d_DGUE.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	01a_ Domanda partecip e dichiar sostitutiva.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	01c_Modello offerta economica lavori.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T.02 Prospetti nord-sud.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	T.06 Layout cantiere.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	E.08 Stima incidenza manodopera.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	01_Disciplinare di gara Ronco definitivo.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	E.07 Computo metrico estimativo.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	E.03 Piano sicurezza e coordinamento.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	E.05 Elenco prezzi.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato E.09 Quadro economico.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Attestazione presa visione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato E.11 Schema contratto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato E.10 Capitolato speciale appalto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato E.02 Piano manutenzione.PDF.p7m

Documento Pubblicato

Allegato T.03 Prospetti est-ovest-interno ovest.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	133016173
<i>Nome Procedura</i>	completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi
<i>Codice CIG</i>	857258943C
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2751135
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45262650-2 - Lavori di rivestimento esterno

<i>Codici categorie SOA</i>	OS 18B I - Componenti per facciate continue (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
-	-
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	LONATI GIOVANNA
<i>Login</i>	user_90337
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Ronco Briantino (00758680961)
<i>Indirizzo email</i>	comune.roncobriantino@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0396079023
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 23 dicembre 2020 15.45.01 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 22 gennaio 2021 9.30.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	74.487,73000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.917,73000 EUR

<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	69.570,00000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula interpolazione lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e pre-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					
DGUE		Amministrativo	Libero		Allegato	
Domanda partecipazione e dichiarazione sostitutiva		Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello_dichiarazione_sostitutiva		Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato Speciale d'Appalto	Il Concorrente sottoscrivendo il CSA dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Libero		Allegato	
attesto prescrizione	allegare attestato prescrizione debitamente siglato da Ufficio Tecnico comunale	Amministrativo	Libero		Allegato	
Modello offerta economica lavori		Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	COCCIA SRL
<i>Login</i>	user_62914
<i>Indirizzo e-mail</i>	cocciasrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06219720965
<i>Indirizzo</i>	Via roma, 200, 20020 SOLARO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	029693242
<i>Ragione sociale</i>	S.M.C. s.r.l.
<i>Login</i>	user_51026
<i>Indirizzo e-mail</i>	smcbellusco@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00715600961
<i>Indirizzo</i>	VIA DELL'INDUSTRIA 31, 20882 BELLUSCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0396840822
<i>Ragione sociale</i>	Falar di Taffelli Mauro & C. snc
<i>Login</i>	user_50073
<i>Indirizzo e-mail</i>	falar.amministrazione@pec.apisnet.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02854860174
<i>Indirizzo</i>	Via Garza 6, 25010 BORGOSATOLLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302701584
<i>Ragione sociale</i>	Saggese Spa
<i>Login</i>	user_35771
<i>Indirizzo e-mail</i>	SAGGESESPA@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03650400652
<i>Indirizzo</i>	via G. Piccolomini D'Aragona 15, 84014 NOCERA INFERIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	089821594

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1611268512379
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0097055
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Saggese Spa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 23.35.12 CET
<i>Offerta economica %</i>	26,31200 %
<i>Offerta economica EUR</i>	51.264,74160 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	280,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	24.306,46000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.917,73000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	56.182,47160 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	01a__Domanda_partecip_e_dichiar_sostitutiva.pdf.p7- m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): HeaTAIwmu1KZdZflZbfQ6A== Hash(SHA-1-Hex): ad46aa1719bd6aa154e94dfbec8a9c4102ce3ca3 Hash(SHA-256-Hex): 9a78b28abe6852d93a62588632b8724- 8347e5ff2af9d0257fd07a797c0fb57ae Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i>	TRACCIABILITA FINANZIARIA.pdf.p7m Dimensioni: 838 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): kNK7gUeIO/EqkN8A5fDRKw== Hash(SHA-1-Hex): 660e660d573479d087db99dd2e2bd32197751eb4 Hash(SHA-256-Hex): 433e7391e121972f2a6580ad800aef2- b163a0cbfa091b7b5fd25633c13a602b8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	ALL.DGUE.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: APICELLA GENNARO Hash(MD5-Base64): hx309KzL7QMYWKAG8LLfMA== Hash(SHA-1-Hex): 99563846c308fa148c76e49881ef262be703f5e0

	Hash(SHA-256-Hex): 9b6d908e92103cffb88bceb86734289- b0e8663b708dfb355726caaa19f32c404
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Domanda partecipazione e dichia- razione sostitutiva (Parametro Am- ministrativo)</i>	01a__Domanda_partecip_e_dichiar_sostitutiva.pdf.p7- m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: APICELLA GENNARO
	Hash(MD5-Base64): HeaTAIwmu1KZdZflZbfQ6A==
	Hash(SHA-1-Hex): ad46aa1719bd6aa154e94dfbec8a9c4102ce3ca3
	Hash(SHA-256-Hex): 9a78b28abe6852d93a62588632b8724- 8347e5ff2af9d0257fd07a797c0fb57ae
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello_dichiarazione_sost_punti_ANV_Ordinaria Saggese 20-11-2020.pdf.zip (Parametro Amministrativo)</i>	Modello_dichiarazione_sost_punti_ANV_Ordinaria Saggese 20-11-2020.pdf.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Im//CjHOrX/XrMM+eeF9CA==
	Hash(SHA-1-Hex): a9bf448afb61073e05bc5421599af8eaddddf4ec
	Hash(SHA-256-Hex): cc88566caf213f65916bf6bd0bbf40f- 84ca6f6d02b19798c92c1c79e38d3013c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Capitolato Speciale d'Appalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	E_10_Capitolato_speciale_appalto_pdf.p7m
	Dimensioni: 666 KB

<i>attesto presa visione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Firmatari: Tartero Flavio; APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): a9u0Y8ZXhJNyy6w/Eafoig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3d09cb5a65ea765ac372490e4983fe708132a3c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58ba39cf75a1db94278863989fca395- ea70fb318f20bf9e44f36364ba7c454f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p>
<i>Modello offerta economica lavori (Parametro Economico)</i>	<p>Dimensioni: 698 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EUh3LgHP8WmWnecGIIdWCCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8946b07cb3c4524cc7540c5d72e4ce151eff6e59</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 988cc1f6dbe4a9c65e36cacb9d7d6e3- c67464687ea13fa87dc3d9fb4877dae19</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>01c_Modello_offerta_economica_lavori.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): FqUTplXjHWFQz5E/9i1Ceg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 09d5ccde9aef23d39eaf3f60f5a0d22234deed0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a5482574322342198bfef5111f2b9e- 4f371ced446c2a1530f54d7dd7fdaac3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1611251440758
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0095396
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Falar di Taffelli Mauro & C. snc
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 18.50.40 CET
<i>Offerta economica %</i>	17,10600 %
<i>Offerta economica EUR</i>	57.669,35580 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.730,08000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	20.800,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.917,73000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	62.587,08580 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	20210121183754119.pdf.p7m
	Dimensioni: 409 KB
	Firmatari: Controllo non previsto

	<p>Hash(MD5-Base64): 7rH64LD+V5a4y8zM39emIA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e4b08565a7c49407d4aacb42264391eddac568f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 96287b9ca8780d92133b42611a27be5- a9c355a93435acd4cad1bd279a87e72d8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>TRACCIABILITA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 339 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): vdT+tdKmkRh9CQE5UgZHgQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 129545ad673fb3e63ac7442f3169e469f180e032</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 02763ca3676d361040f45ae6a5170c6- 91c3214b7fe655aede65beb2742e81c6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>all 1 domanda.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Mauro Taffelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): N+kZ705ZNsrpK5pujU9XAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1a0d4f2290d51307186963db7cb0ef97495c1bdd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 529c5f27cee52063cfcc6c1503c5d0a- 0f1cabe35333a648e088c7eab5910c098</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Domanda partecipazione e dichiara- zione sostitutiva (Parametro Am- ministrativo)</i>	all 1 domanda.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Mauro Taffelli Hash(MD5-Base64): N+kZ705ZNSrpK5pujU9XAg== Hash(SHA-1-Hex): 1a0d4f2290d51307186963db7cb0ef97495c1bdd Hash(SHA-256-Hex): 529c5f27cee52063cfcc6c1503c5d0a- 0f1cabe35333a648e088c7eab5910c098 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello_dichiarazione_sost_punti_A101b_A2 (Parametro Amministrativo)</i>	Modello_dichiarazione_sost_punti_A1_e_A2.pdf.p- 7m Dimensioni: 874 KB Firmatari: Mauro Taffelli Hash(MD5-Base64): t9YqYum2WUcut6EDgoXY7w== Hash(SHA-1-Hex): 72130a268586c95230e192ea189cc797f5c0dca8 Hash(SHA-256-Hex): 24c8de746fd38b0d50c4a6d650610bf- c2a758246d091c449ecf6831fe006da8c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Capitolato Speciale d'Appalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	E.10 Capitolato speciale appalto.pdf.p7m Dimensioni: 666 KB Firmatari: Mauro Taffelli Hash(MD5-Base64): NIyIjRq4VpDpHRmo8XLjvg== Hash(SHA-1-Hex): 76a2be7a46c3621837db236cb4d8785bc5fce8fa

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 14679909775c9e517aff08c2b8007d2-e8c513f6c54619cdaf2659b45a994c35a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>attesto presa visione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 38 KB</p> <p>Firmatari: Mauro Taffelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zp4S79e17tM6OPUfPITbBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05621e07be15684737b5f6e7b9c5d96b4f6e5eab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bff537149763e1adcc81bb57e24a0cc-ed75d72a266d631c6313fe9a4fec3a34a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello offerta economica lavori (Parametro Economico)</i>	<p>all 3 offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Mauro Taffelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): b7oR/PcauXt3FgIVM4ukLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0e670c777c7a32f961a3d6fd1f484ed35ae50ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 020471e3a32103ac3dfb0d30a5099d7-667bbc90080af3f94991d091a602ae023</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1611248537177

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0095236
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	S.M.C. s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 18.02.17 CET
<i>Offerta economica %</i>	35,87800 %
<i>Offerta economica EUR</i>	44.609,67540 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	700,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	15.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.917,73000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	49.527,40540 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione SUBAPPLATO.pdf.p7m
	Dimensioni: 228 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): 36c2fFSf+x/HaLz70pJF+w==
	Hash(SHA-1-Hex): d7474600804aacdfd75c4fe6507f3c992c9f738

<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): c8ee0e970caa6d31a7dd893e135e312- bb4d2ff6ebdda1dc8dcf3dd477bf401f7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Dichiarazione Tracciabilita' Flussi Finanziari.pdf.- p7m
	Dimensioni: 245 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): R0QJp3t3kdCy4cNG4G76Tw==
	Hash(SHA-1-Hex): e781f8a62bcf10882308486bee8cc046b9ad173d
	Hash(SHA-256-Hex): 597a5b796f3d7c07722682649a4f385- a05e0871fc8a907e64356160c7d9587cf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	Modello DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 343 KB
	Firmatari: perego ettore
	Hash(MD5-Base64): r8Ymx8JZyxrXb0g1JcAWOA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2c779f5e46ad618695406a2ece626cb1b29e81ce
	Hash(SHA-256-Hex): c920bf026084c34b0c4aac9430969a9- dc5296d5a2a7b1a110dc1121f9d8f6024
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Domanda partecipazione e dichia- razione sostitutiva (Parametro Am- ministrativo)</i>	01a_ Domanda partecip e dichiar sostitutiva.pdf.p7- m
	Dimensioni: 2 MB

	<p>Firmatari: perego ettore</p> <p>Hash(MD5-Base64): zAUh6DncG1D2uGjyXA4HAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5474120f36c33bea38d287fde01fbe64667ecc20</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c9bf956883dc77e26d98e3cdbc176eb- b0fe0b34d7eb00b387ed03671ebc56450</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello_dichiarazione_sost_punti_A1_e_A2</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Modello_dichiarazione_sost_punti_A1_e_A2 ammin- istratori.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: perego ettore</p> <p>Hash(MD5-Base64): oJFOYh3t57JfceS9u5lkhA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aac3b5de373f964782afd73f17674222b96bdcc0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 94aa853b2f7d0bf16d62845e2ebbbce- fff97721ea90aa00113527bd2a7dd12d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Capitolato Speciale d'Appalto (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>E.10 Capitolato speciale appalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 666 KB</p> <p>Firmatari: Tartero Flavio</p> <p>Hash(MD5-Base64): TcyIcoWhDOoB13F9W1+Uqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3eaa0e0c413a772d7b8e96d72cbec3fb6aea0287</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0d01185b9786e77f70ded9ce048dc2- ad1baade356555569902edd7bd91c80f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>attesto presa visione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Attestazione presa visione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 666 KB</p> <p>Firmatari: perego ettore</p> <p>Hash(MD5-Base64): z/VHe16Hmzpg3xP3WZIy8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3312e9bf3cc70d5930658820befc33c69ff323ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18b9658ef297f5ac74ceae2c1f5de-21a21c0dacb3cc01b49fa40ce3d6f206c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello offerta economica lavori (Parametro Economico)</i>	<p>ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: perego ettore</p> <p>Hash(MD5-Base64): CMuARe3EKJ0iNziDrGwi2Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): afd09fec1156ba7fc42dbca6e68659bff8d26ba4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9bbe73bdb567ac83d16e43f8305524d-66c2fc802d46ac3d1003187069dd6e127</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1611246265880
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0095066
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	COCCIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 17.24.25 CET
<i>Offerta economica %</i>	34,10000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	45.846,63000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	780,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	26.560,80000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	4.917,73000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	50.764,36000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione sub appalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 281 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): Zp6iR3BOMd4oX8WuNr+qcA==
	Hash(SHA-1-Hex): 830934513f015cf01ed2ef032a3571441ca3b2e1
	Hash(SHA-256-Hex): cc82a407ae67875b5497d85c250af5b-448658ed611d3d601b2ced4766fe3f07b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i>	<p>Tracciabilità flussi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 381 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): hjN1z8JH4Vra2j+KLTFSfw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 81670b6adfc1681042072197515bd2e0577497d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e9a5f275d7e674ad31e14e6c7b2217- 9d335b9a5297f5e9035be2c149713e1fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	<p>DGUE - Coccia Srl.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 692 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): LiX+jaAQFrXJF9/+0e3YiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 96e062d9be4b1be922e81992ab83012bb59a509d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 27351bf077d79c63286118cf932d57c- 0b197184d2258d03f4fd5779a1f323317</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Domanda partecipazione e dichia- razione sostitutiva (Parametro Am- ministrativo)</i>	<p>Domanda.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ls5K9+abOdG06VP1MaX5+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ba472274b4344a069be79b7d9635526fd7d1af3a</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): e9e4dbb8e68703026c42da52e24d74f- b0962baf498a95e66ecdd100105be9944</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello_dichiarazione_sost_punti_A1A2</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Allegato A1 e A2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): qfI7Nytnrfk5I224sf0WNg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c463738ccf62cad637077c8b9a8f3c6c5fe016b5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f43d97fb9cccd11bc482b8718a7143- 32464d1c4005ab80b045b1a11dd667495</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Capitolato Speciale d'Appalto (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>allegati_99987_133016173_1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 664 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p> <p>Hash(MD5-Base64): MaIQJZYT445xnJdth1q6nQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5f1ef66f75f6adfd907be9c28f1e650a63f0d852</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1798bb13c898ec5254f7acf63da1c9d- 4aef48da51a62fc5b088407a21d2f6a28</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>attesto presa visione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>P. Visione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 199 KB</p> <p>Firmatari: COCCIA LUIGI</p>

	Hash(MD5-Base64): C5VgReThBCgrh8RHtLhXRg==
	Hash(SHA-1-Hex): 15080c34d2f9a9a94e481368db23b9213cc67914
	Hash(SHA-256-Hex): 74f38806a93cf42eeddf15cfaa70209-f0d54162c938b069d45148e1179849d50
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello offerta economica lavori (Parametro Economico)</i>	Offerta Economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 249 KB
	Firmatari: COCCIA LUIGI
	Hash(MD5-Base64): 517pcVjAFgyFRxIAjE2Izw==
	Hash(SHA-1-Hex): 331664e4657eba9356cdf69e8f6e39f3046f5d31
	Hash(SHA-256-Hex): dc570f46e81a13655fcb086fdf33b7b-856b387b3eee0b5a91848daacd6e8e6a7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1611268512379
<i>Fornitore</i>	Saggese Spa
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 23.35.12 CET
<i>Sconto</i>	26,31200 %
<i>Punteggio economico</i>	73,34
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	73,34
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	01a__Domanda_partecip_e_dichiar_sostitutiva.pdf.p7- m Dimensioni: 3 MB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): HeaTAIwmu1KZdZflZbfQ6A== Hash(SHA-1-Hex): ad46aa1719bd6aa154e94dfbec8a9c4102ce3ca3 Hash(SHA-256-Hex): 9a78b28abe6852d93a62588632b8724- 8347e5ff2af9d0257fd07a797c0fb57ae Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i>	TRACCIABILITA FINANZIARIA.pdf.p7m Dimensioni: 838 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): kNK7gUeIO/EqkN8A5fDRKw== Hash(SHA-1-Hex): 660e660d573479d087db99dd2e2bd32197751eb4 Hash(SHA-256-Hex): 433e7391e121972f2a6580ad800aef2- b163a0cbfa091b7b5fd25633c13a602b8

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ALL.DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): hx309KzL7QMYWKAG8LLfMA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 99563846c308fa148c76e49881ef262be703f5e0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9b6d908e92103cffb88bceb86734289- b0e8663b708dfb355726caaa19f32c404</p>
<i>Domanda partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>01a__Domanda_partecip_e_dichiar_sostitutiva.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): HeaTAIwmu1KZdZflZbfQ6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ad46aa1719bd6aa154e94dfbec8a9c4102ce3ca3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9a78b28abe6852d93a62588632b8724- 8347e5ff2af9d0257fd07a797c0fb57ae</p>
<i>Modello_dichiarazione_sost_punti_AIVISU2 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello_dichiarazione_sost_punti_AIVISU2 Ordinaria Saggese 20-11-2020.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 9 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): Im//CjHOrX/XrMM+eeF9CA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a9bf448afb61073e05bc5421599af8eadddf4ec</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cc88566caf213f65916bf6bd0bbf40f- 84ca6f6d02b19798c92c1c79e38d3013c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Capitolato Speciale d'Appalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	<p>E_10_Capitolato_speciale_appalto_pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 666 KB</p> <p>Firmatari: Tartero Flavio; APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): a9u0Y8ZXhJNyy6w/Eafoig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c3d09cb5a65ea765ac372490e4983fe708132a3c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 58ba39cf75a1db94278863989fca395- ea70fb318f20bf9e44f36364ba7c454f1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>attesto presa visione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTATO DI SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 698 KB</p> <p>Firmatari: APICELLA GENNARO</p> <p>Hash(MD5-Base64): EUh3LgHP8WmWnecGIWCCg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8946b07cb3c4524cc7540c5d72e4ce151eff6e59</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 988cc1f6dbe4a9c65e36cacb9d7d6e3- c67464687ea13fa87dc3d9fb4877dae19</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Modello offerta economica lavori (Parametro Economico)</i>	01c_Modello_offerta_economica_lavori.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: APICELLA GENNARO Hash(MD5-Base64): FqUTplXjHWFQz5E/9i1Ceg== Hash(SHA-1-Hex): 09d5ccde9aef23d39eaf3f60f5a0d22234deed0e Hash(SHA-256-Hex): 4a5482574322342198bfef5111f2b9e- 4f371ced446c2a1530f54d7dd7fdaac3f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1611251440758
<i>Fornitore</i>	Falar di Taffelli Mauro & C. snc
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 18.50.40 CET
<i>Sconto</i>	17,10600 %
<i>Punteggio economico</i>	47,68
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	47,68
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	20210121183754119.pdf.p7m Dimensioni: 409 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 7rH64LD+V5a4y8zM39emIA==

	Hash(SHA-1-Hex): e4b08565a7c49407d4aacb42264391eddac568f9
	Hash(SHA-256-Hex): 96287b9ca8780d92133b42611a27be5- a9c355a93435acd4cad1bd279a87e72d8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i>	TRACCIABILITA.pdf.p7m
	Dimensioni: 339 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): vdT+tdKmkRh9CQE5UgZHgQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 129545ad673fb3e63ac7442f3169e469f180e032
	Hash(SHA-256-Hex): 02763ca3676d361040f45ae6a5170c6- 91c3214b7fe655aede65beb2742e81c6b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	all 1 domanda.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Mauro Taffelli
	Hash(MD5-Base64): N+kZ705ZNSrpK5pujU9XAg==
	Hash(SHA-1-Hex): 1a0d4f2290d51307186963db7cb0ef97495c1bdd
	Hash(SHA-256-Hex): 529c5f27cee52063cfcc6c1503c5d0a- 0f1cabe35333a648e088c7eab5910c098
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Domanda partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	<p>all 1 domanda.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Mauro Taffelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): N+kZ705ZNSrpK5pujU9XAg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1a0d4f2290d51307186963db7cb0ef97495c1bdd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 529c5f27cee52063cfcc6c1503c5d0a- 0f1cabe35333a648e088c7eab5910c098</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Modello_dichiarazione_sost_punti_A10_e_A2 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Modello_dichiarazione_sost_punti_A1_e_A2.pdf.p- 7m</p> <p>Dimensioni: 874 KB</p> <p>Firmatari: Mauro Taffelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): t9YqYum2WUcut6EDgoXY7w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 72130a268586c95230e192ea189cc797f5c0dca8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 24c8de746fd38b0d50c4a6d650610bf- c2a758246d091c449ecf6831fe006da8c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Capitolato Speciale d'Appalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>E.10 Capitolato speciale appalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 666 KB</p> <p>Firmatari: Mauro Taffelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): NIyIjRq4VpDpHRmo8XLjvg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76a2be7a46c3621837db236cb4d8785bc5fce8fa</p>

<p><i>attesto presa visione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 14679909775c9e517aff08c2b8007d2-e8c513f6c54619cdaf2659b45a994c35a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 38 KB</p> <p>Firmatari: Mauro Taffelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): Zp4S79e17tM6OPUfPITbBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 05621e07be15684737b5f6e7b9c5d96b4f6e5eab</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bff537149763e1adcc81bb57e24a0cc-ed75d72a266d631c6313fe9a4fec3a34a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Modello offerta economica lavori (Parametro Economico)</i></p>	<p>all 3 offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Mauro Taffelli</p> <p>Hash(MD5-Base64): b7oR/PcauXt3FgIVM4ukLQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e0e670c777c7a32f961a3d6fd1f484ed35ae50ff</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 020471e3a32103ac3dfb0d30a5099d7-667bbc90080af3f94991d091a602ae023</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Id Offerta</i></p>	<p>1611248537177</p>
<p><i>Fornitore</i></p>	<p>S.M.C. s.r.l.</p>
<p><i>Modalità di partecipazione</i></p>	<p>Forma Singola</p>

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 18.02.17 CET
<i>Sconto</i>	35,87800 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione SUBAPPLATO.pdf.p7m Dimensioni: 228 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 36c2fFSf+x/HaLz70pJF+w== Hash(SHA-1-Hex): d7474600804aacfd75c4fe6507f3c992c9f738 Hash(SHA-256-Hex): c8ee0e970caa6d31a7dd893e135e312- bb4d2ff6ebdda1dc8dcf3dd477bf401f7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione Tracciabilità Flussi Finanziari.pdf.- p7m Dimensioni: 245 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): R0QJp3t3kdCy4cNG4G76Tw== Hash(SHA-1-Hex): e781f8a62bcf10882308486bee8cc046b9ad173d

	Hash(SHA-256-Hex): 597a5b796f3d7c07722682649a4f385- a05e0871fc8a907e64356160c7d9587cf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Modello DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 343 KB
	Firmatari: perego ettore
	Hash(MD5-Base64): r8Ymx8JZyxrXb0g1JcAWOA==
	Hash(SHA-1-Hex): 2c779f5e46ad618695406a2ece626cb1b29e81ce
	Hash(SHA-256-Hex): c920bf026084c34b0c4aac9430969a9- dc5296d5a2a7b1a110dc1121f9d8f6024
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Domanda partecipazione e dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	01a_Domanda partecip e dichiar sostitutiva.pdf.p7- m
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: perego ettore
	Hash(MD5-Base64): zAUh6DncG1D2uGjyXA4HAA==
	Hash(SHA-1-Hex): 5474120f36c33bea38d287fde01fbe64667eec20
	Hash(SHA-256-Hex): c9bf956883dc77e26d98e3cdbc176eb- b0fe0b34d7eb00b387ed03671ebc56450
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello_dichiarazione_sost_punti_A1_e_A2 (Parametro Amministrativo)</i>	Modello_dichiarazione_sost_punti_A1_e_A2 ammin- istratori.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Firmatari: perego ettore</p> <p>Hash(MD5-Base64): oJFOYh3t57JfceS9u5lkhA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aac3b5de373f964782afd73f17674222b96bdcc0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 94aa853b2f7d0bf16d62845e2ebbbce- fff97721ea90aa00113527bd2a7dd12d4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Capitolato Speciale d'Appalto (Pa- rametro Amministrativo)</i></p>	<p>E.10 Capitolato speciale appalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 666 KB</p> <p>Firmatari: Tartero Flavio</p> <p>Hash(MD5-Base64): TcyIcoWhDOoB13F9W1+Uqg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3eaa0e0c413a772d7b8e96d72cbec3fb6aea0287</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d0d01185b9786e77f70ded9ce048dc2- ad1baade356555569902edd7bd91c80f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>attesto presa visione (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Attestazione presa visione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 666 KB</p> <p>Firmatari: perego ettore</p> <p>Hash(MD5-Base64): z/VHe16Hmzpg3xP3WZIy8g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3312e9bf3cc70d5930658820befc33c69ff323ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 18b9658ef297f5ac74ceae2c1f5de- 21a21c0dacb3cc01b49fa40ce3d6f206c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Modello offerta economica lavori (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 3 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: perego ettore Hash(MD5-Base64): CMuARe3EKJ0iNziDrGwi2Q== Hash(SHA-1-Hex): afd09fec1156ba7fc42dbca6e68659bff8d26ba4 Hash(SHA-256-Hex): 9bbe73bdb567ac83d16e43f8305524d- 66c2fc802d46ac3d1003187069dd6e127 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1611246265880
<i>Fornitore</i>	COCCIA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 21 gennaio 2021 17.24.25 CET
<i>Sconto</i>	34,10000 %
<i>Punteggio economico</i>	95,04
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	95,04
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di subappalto (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione sub appalto.pdf.p7m Dimensioni: 281 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Zp6iR3BOMd4oX8WuNr+qcA==

	Hash(SHA-1-Hex): 830934513f015cf01ed2ef032a3571441ca3b2e1
	Hash(SHA-256-Hex): cc82a407ae67875b5497d85c250af5b- 448658ed611d3d601b2ced4766fe3f07b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Pa- rametro Amministrativo)</i>	Tracciabilita' flussi.pdf.p7m
	Dimensioni: 381 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): hjN1z8JH4Vra2j+KLTFSfw==
	Hash(SHA-1-Hex): 81670b6adafc1681042072197515bd2e0577497d
	Hash(SHA-256-Hex): 9e9a5f275d7e674ad31e14e6c7b2217- 9d335b9a5297f5e9035be2c149713e1fe
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrati- vo)</i>	DGUE - Coccia Srl.pdf.p7m
	Dimensioni: 692 KB
	Firmatari: COCCIA LUIGI
	Hash(MD5-Base64): LiX+jaAQFrXJF9/+0e3YiQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 96e062d9be4b1be922e81992ab83012bb59a509d
	Hash(SHA-256-Hex): 27351bf077d79c63286118cf932d57c- 0b197184d2258d03f4fd5779a1f323317
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Domanda partecipazione e dichia- razione sostitutiva (Parametro Am- ministrativo)</i>	Domanda.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COCCIA LUIGI

Hash(MD5-Base64): Ls5K9+abOdG06VP1MaX5+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
ba472274b4344a069be79b7d9635526fd7d1af3a

Hash(SHA-256-Hex): e9e4dbb8e68703026c42da52e24d74f-
b0962baf498a95e66ecdd100105be9944

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello_dichiarazione_sost_punti_A1A2 allegato A1 e A2.pdf.p7m
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: COCCIA LUIGI

Hash(MD5-Base64): qf17Nyttrfk5I224sf0WNg==

Hash(SHA-1-Hex):
c463738ccf62cad637077c8b9a8f3c6c5fe016b5

Hash(SHA-256-Hex): f43d97fb9cccd11bc482b8718a7143-
32464d1c4005ab80b045b1a11dd667495

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Capitolato Speciale d'Appalto (Pa-
rametro Amministrativo)*

allegati_99987_133016173_1.pdf.p7m

Dimensioni: 664 KB

Firmatari: COCCIA LUIGI

Hash(MD5-Base64): MaIQJZYT445xnJdth1q6nQ==

Hash(SHA-1-Hex):
5f1ef66f75f6adfd907be9c28f1e650a63f0d852

Hash(SHA-256-Hex): 1798bb13c898ec5254f7acf63da1c9d-
4aef48da51a62fc5b088407a21d2f6a28

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<i>attesto presa visione (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto P. Visione.pdf.p7m Dimensioni: 199 KB Firmatari: COCCIA LUIGI Hash(MD5-Base64): C5VgReThBCgrh8RHtLhXRg== Hash(SHA-1-Hex): 15080c34d2f9a9a94e481368db23b9213cc67914 Hash(SHA-256-Hex): 74f38806a93cf42eeddf15cfaa70209- f0d54162c938b069d45148e1179849d50 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Modello offerta economica lavori (Parametro Economico)</i>	Offerta Economica.pdf.p7m Dimensioni: 249 KB Firmatari: COCCIA LUIGI Hash(MD5-Base64): 517pcVjAFgyFRxIAjE2Izw== Hash(SHA-1-Hex): 331664e4657eba9356cdf69e8f6e39f3046f5d31 Hash(SHA-256-Hex): dc570f46e81a13655fcb086fdf33b7b- 856b387b3eee0b5a91848daacd6e8e6a7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	S.M.C. s.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	35,87800 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	COCCIA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	95,04
<i>Punteggio totale</i>	95,04
<i>Sconto offerto</i>	34,10000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	Saggese Spa
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	73,34
<i>Punteggio totale</i>	73,34
<i>Sconto offerto</i>	26,31200 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	Falar di Taffelli Mauro & C. snc
<i>Punteggio tecnico</i>	

<i>Punteggio economico</i>	47,68
<i>Punteggio totale</i>	47,68
<i>Sconto offerto</i>	17,10600 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

** Punteggio non calcolabile per le offerte pari/superiori alla base d'asta in base alla formula selezionata

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	LONATI GIOVANNA
<i>Login</i>	user_90337
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Ronco Briantino (00758680961)
<i>Indirizzo email</i>	comune.roncobriantino@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0396079023

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	S.M.C. s.r.l.
<i>Login</i>	user_51026
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	S.M.C. s.r.l. (00715600961)
<i>Indirizzo email</i>	smcbellusco@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0396840822
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si propone l'aggiudicazione provvisoria in attesa di acquisizione di PASSOE.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 25 gennaio 2021 10.58.44 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 25 gennaio 2021 10.54.18 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173) è iniziata.
lunedì 25 gennaio 2021 10.54.02 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611251440758) della Procedura completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 10.54.02 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611268512379) della Procedura completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 10.54.02 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611248537177) della Procedura completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 10.54.02 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1611246265880) della Procedura completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 10.15.19 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_50073 sulla Procedura con ID 133016173 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 10.15.19 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_35771 sulla Procedura con ID 133016173 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 10.15.19 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_51026 sulla

Data	Oggetto	Testo
		Procedura con ID 133016173 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 25 gennaio 2021 10.15.19 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_62914 sulla Procedura con ID 133016173 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 22 gennaio 2021 9.30.03 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173).
giovedì 21 gennaio 2021 23.35.12 CET	Invio Offerta	L'offerente Saggese Spa ha inviato con successo un'offerta nel Mercato completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173).
giovedì 21 gennaio 2021 18.50.40 CET	Invio Offerta	L'offerente Falar di Taffelli Mauro & C. snc ha inviato con successo un'offerta nel Mercato completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173).
giovedì 21 gennaio 2021 18.02.17 CET	Invio Offerta	L'offerente S.M.C. s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173).
giovedì 21 gennaio 2021 17.24.25 CET	Invio Offerta	L'offerente COCCIA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173).
mercoledì 23 dicembre 2020 15.45.01 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato completamento messa in sicurezza della scuola materna di Via Marconi (ID 133016173). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	133765082
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 gennaio 2021 9.22.11 CET

<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	Falar di Taffelli Mauro & C. snc (Falar di Taffelli Mauro & C. snc), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: documentazione gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, l'art.9 lett B) del disciplinare recita: "Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti" ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, essendo noi in possesso del certificato SOA per le cat. OS6 IV BIS, OS18A III BIS, OS18B III chiedo se deve essere allegata alla documentazione di gara anche la copia dei certificati regolare esecuzione lavori analoghi ultimati nell'ultimo quinquennio e dichiarazione dell'attrezzatura ed equipaggiamento tecnico di cui si dispone, come richiesto ai punti f) e g) del disciplinare di gara Grazie
<i>Id Messaggio</i>	133350424
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 13.03.26 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 14.06.16 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il sopralluogo verrà effettuato dalla ditta AF SERVICE SRL, in qualità di consorziata esecutrice. Deve questa stessa prenotare il sopralluogo tramite piattaforma? ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, rimando al punto 5.1 del bando: .."In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori". ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di poter effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, lo stesso verrà effettuato da un dipendente o legale rappresentante della ditta che verrà indicata come consorziata esecutrice! In attesa di un riscontro, Porgo cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, confermo possibilità sopralluogo entro il 21.1.2021. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se è ancora possibile effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, poichè nel disciplinare prevede come data ultima di prenotazione il 13.08.2020. In attesa di un chiarimento, porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133321225

<i>Data di invio</i>	martedì 5 gennaio 2021 15.09.12 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 8.06.12 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede se è ancora possibile effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, poichè nel disciplinare prevede come data ultima di prenotazione il 13.08.2020. In attesa di un chiarimento, porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133581144
<i>Data di invio</i>	giovedì 14 gennaio 2021 17.22.26 CET
<i>Mittente</i>	PMM SRL (PMM SRL)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data martedì 19 gennaio 2021 13.03.21 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, con la presente si chiedono specifiche in merito all'emissione della polizza provvisoria. In quanto la nostra Agenzia non trova riferimenti nel disciplinare di gara. In attesa, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133347581
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 12.07.55 CET
<i>Mittente</i>	PMM SRL (PMM SRL)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 12.47.13 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Cauzione provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede se la cauzione provvisoria per suddetta procedura sia dovuta o meno, in quanto l'Agenzia ci comunica che non vi sono delle specifiche in merito. In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133341550
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 10.18.07 CET

<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 12.41.48 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede di poter effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, lo stesso verrà effettuato da un dipendente o legale rappresentante della ditta che verrà indicata come consorziata esecutrice! In attesa di un riscontro, Porgo cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, confermo possibilità sopralluogo entro il 21.1.2021. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se è ancora possibile effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, poichè nel disciplinare prevede come data ultima di prenotazione il 13.08.2020. In attesa di un chiarimento, porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133349833
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 12.45.11 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 13.02.41 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, rimando al punto 5.1 del bando: .."In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori". ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di poter effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, lo stesso verrà effettuato da un dipendente o legale rappresentante della ditta che verrà indicata come consorziata esecutrice! In attesa di un riscontro, Porgo cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, confermo possibilità sopralluogo entro il 21.1.2021. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se è ancora possibile effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, poichè nel disciplinare prevede come data ultima di prenotazione il 13.08.2020. In attesa di un chiarimento, porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133352723

<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 14.25.19 CET
<i>Mittente</i>	PMM SRL (PMM SRL)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data martedì 12 gennaio 2021 9.12.02 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, si conferma disponibilità per giorno 13.01.2021, si chiede indirizzo del luogo di incontro.. In attesa, cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, comunico disponibilità per il giorno 13 gennaio ore 11,30. Resto in attesa di vs gentile conferma ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di poter fissare un appuntamento per effettuare il sopralluogo della procedura di gara per cui si scrive, sopralluogo che effettuerà un dipendente della scrivente Impresa. Porgo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133461473
<i>Data di invio</i>	martedì 12 gennaio 2021 9.13.15 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	PMM SRL (PMM SRL), ricevuto in data giovedì 14 gennaio 2021 17.21.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Via IV Novembre 30 - sede comune- ufficio tecnico. a presto ----- Testo del messaggio originale: Buon pomeriggio, si conferma disponibilità per giorno 13.01.2021, si chiede indirizzo del luogo di incontro.. In attesa, cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, comunico disponibilità per il giorno 13 gennaio ore 11,30. Resto in attesa di vs gentile conferma ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di poter fissare un appuntamento per effettuare il sopralluogo della procedura di gara per cui si scrive, sopralluogo che effettuerà un dipendente della scrivente Impresa. Porgo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133491790
<i>Data di invio</i>	martedì 12 gennaio 2021 17.15.15 CET
<i>Mittente</i>	S.M.C. s.r.l. (S.M.C. s.r.l.)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data martedì 19 gennaio 2021 13.02.03 CET

<i>Oggetto del Messaggio</i>	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, visto il disciplinare di gara, al punto 5.1 SOPRALLUOGO dice:"Si precisa che tale certificazione di sopralluogo e di presa visione dei luoghi verrà rilasciata entro e non oltre il 13/08/2020." E' da intendersi come 13 01 2021? In attesa di riscontro ringrazio e porgo cordiali saLuti.
<i>Id Messaggio</i>	133691715
<i>Data di invio</i>	martedì 19 gennaio 2021 13.03.18 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	S.M.C. s.r.l. (S.M.C. s.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MATERNA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come da mia precedente comunicazione, confermo che il termine è il 21 gennaio ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, visto il disciplinare di gara, al punto 5.1 SOPRALLUOGO dice:"Si precisa che tale certificazione di sopralluogo e di presa visione dei luoghi verrà rilasciata entro e non oltre il 13/08/2020." E' da intendersi come 13 01 2021? In attesa di riscontro ringrazio e porgo cordiali saLuti.
<i>Id Messaggio</i>	133349998
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 12.50.38 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	PMM SRL (PMM SRL), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 14.24.46 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Cauzione provvisoria
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, confermo che la cauzione provvisoria non è dovuta per effetto del decreto semplificazioni. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se la cauzione provvisoria per suddetta procedura sia dovuta o meno, in quanto l'Agenzia ci comunica che non vi sono delle specifiche in merito. In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133762785
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 gennaio 2021 8.27.01 CET
<i>Mittente</i>	Falar di Taffelli Mauro & C. snc (Falar di Taffelli Mauro & C. snc)

<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data giovedì 21 gennaio 2021 9.22.14 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	documentazione gara
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, essendo noi in possesso del certificato SOA per le cat. OS6 IV BIS, OS18A III BIS, OS18B III chiedo se deve essere allegata alla documentazione di gara anche la copia dei certificati regolare esecuzione lavori analoghi ultimati nell'ultimo quinquennio e dichiarazione dell'attrezzatura ed equipaggiamento tecnico di cui si dispone, come richiesto ai punti f) e g) del disciplinare di gara Grazie
<i>Id Messaggio</i>	133341650
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 10.21.34 CET
<i>Mittente</i>	PMM SRL (PMM SRL)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 12.45.17 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede di poter fissare un appuntamento per effettuare il sopralluogo della procedura di gara per cui si scrive, sopralluogo che effettuerà un dipendente della scrivente Impresa. Porgo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133337243
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 8.06.09 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 10.16.39 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, confermo possibilità sopralluogo entro il 21.1.2021. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se è ancora possibile effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, poichè nel disciplinare prevede come data ultima di prenotazione il 13.08.2020. In attesa di un chiarimento, porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133307408
<i>Data di invio</i>	martedì 5 gennaio 2021 9.27.35 CET

<i>Mittente</i>	INNOVAZIONE CAUDINA SRL (INNOVAZIONE CAUDINA SRL)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 8.05.18 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si chiede se a causa dell'emergenza Covid-19 il sopralluogo può essere omesso oppure rimane obbligatorio. Inoltre, precisando che vi è un errore nella data ultima per effettuare il sopralluogo (13/08/2020) indicata al punto 5.1 del disciplinare, si chiede di conoscere la data corretta per effettuare la presa visione e, se è possibile effettuare il sopralluogo mediante soggetti esterni all'azienda (no dipendenti) come un delegato oppure un procuratore. Rimanendo in attesa di una risposta in merito, si porgono cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	133337240
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 8.05.12 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	INNOVAZIONE CAUDINA SRL (INNOVAZIONE CAUDINA SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, come indicato al punto 5.1 SOPRALLUOGO del bando: -I concorrenti devono obbligatoriamente visionare i luoghi oggetto dei lavori, previo appuntamento ENTRO il 21.1.2021. - Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se a causa dell'emergenza Covid-19 il sopralluogo può essere omesso oppure rimane obbligatorio. Inoltre, precisando che vi è un errore nella data ultima per effettuare il sopralluogo (13/08/2020) indicata al punto 5.1 del disciplinare, si chiede di conoscere la data corretta per effettuare la presa visione e, se è possibile effettuare il sopralluogo mediante soggetti esterni all'azienda

	(no dipendenti) come un delegato oppure un procuratore. Rimanendo in attesa di una risposta in merito, si porgono cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	133349890
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 12.47.09 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	PMM SRL (PMM SRL), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 14.24.41 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PRENOTAZIONE SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, comunico disponibilità per il giorno 13 gennaio ore 11,30. Resto in attesa di vs gentile conferma ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di poter fissare un appuntamento per effettuare il sopralluogo della procedura di gara per cui si scrive, sopralluogo che effettuerà un dipendente della scrivente Impresa. Porgo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133353986
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 14.53.53 CET
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.)
<i>Destinatari</i>	LONATI GIOVANNA (LONATI GIOVANNA), ricevuto in data martedì 12 gennaio 2021 9.13.43 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: RE: RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon pomeriggio, si conferma disponibilità. Si ringrazia e si porgono cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Posso dare disponibilità per il giorno 13 gennaio alle ore 9.00 Resto in attesa di vs gentile conferma. Grazie ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, il sopralluogo verrà effettuato dalla ditta AF SERVICE SRL, in qualità di consorziata esecutrice. Deve questa stessa prenotare il sopralluogo tramite piattaforma? ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, rimando al punto 5.1 del bando: .."In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori". ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di poter effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, lo stesso verrà effettuato da un dipendente o legale rappresentante della ditta che verrà indicata come consorziata esecutrice! In attesa di un riscontro, Porgo cordiali saluti ----- Testo del messaggio origi-

	nale: Buongiorno, confermo possibilità sopralluogo entro il 21.1.2021. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se è ancora possibile effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, poichè nel disciplinare prevede come data ultima di prenotazione il 13.08.2020. In attesa di un chiarimento, porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133691752
<i>Data di invio</i>	martedì 19 gennaio 2021 13.04.56 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	PMM SRL (PMM SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: INFORMAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con il decreto semplificazioni, la polizza provvisoria NON è dovuta. ----- Testo del messaggio originale: Buon pomeirggio, con la presente si chiedono specifiche in merito all'emissione della polizza provvisoria. In quanto la nostra Agenzia non trova riferimenti nel disciplinare di gara. In attesa, cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	133352175
<i>Data di invio</i>	giovedì 7 gennaio 2021 14.10.09 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Ronco Briantino (LONATI GIOVANNA)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. (CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.), ricevuto in data giovedì 7 gennaio 2021 14.53.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: RE: RE: SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Posso dare disponibilità per il giorno 13 gennaio alle ore 9.00 Resto in attesa di vs gentile conferma. Grazie ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, il sopralluogo verrà effettuato dalla ditta AF SERVICE SRL, in qualità di consorziata esecutrice. Deve questa stessa prenotare il sopralluogo tramite piattaforma? ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, rimando al punto 5.1 del bando: .."In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori". ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede di poter effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, lo stesso verrà effettuato da un dipendente o legale rappresentante della ditta che verrà indicata come consorziata esecutrice! In attesa di un riscontro, Porgo cordiali saluti ----- Testo del messaggio origi-

nale: Buongiorno, confermo possibilità sopralluogo entro il 21.1.2021. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si chiede se è ancora possibile effettuare il sopralluogo per la procedura in oggetto, poichè nel disciplinare prevede come data ultima di prenotazione il 13.08.2020. In attesa di un chiarimento, porgiamo cordiali saluti

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.