

COMUNE DI COLLE BRIANZA

Provincia di Lecco



FORMAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SAN NICOLA – LOCALITA SCERIZZA

”progetto definitivo–esecutivo”


I PROGETTISTI

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

ing. Cesare Rossi

arch. Giuseppe Tremolada



STUDIO AR.CO – ARCHITETTURE COSTRUITE
VIA PONTIDA, 72 20833 GIUSSANO (MB)
TEL.0362 354308 FAX. 0362 354708 E-MAIL: starco@tin.it



studio ingegneria lambro

20847 ALBIATE (MB) via G. Vigano' 4b - Tel. 0362932456/7-Fax 0362930391
23891 BARZANO(LC) via A.Ferrari 5 - Tel. 0399210697 - Fax 039956072
email: albiate@studiolambro.it - barzano@studiolambro.it
web: www.studiolambro.it

TAVOLA:

**QUADRO D'INCIDENZA DELLE VARIE
CATEGORIE DI LAVORO**

NR. TAVOLA:

4

NUM. DISEGNO
02790

NUM. PRATICA
31GE14

DISEGNATORE
mr

SCALA

DATA
28-02-2014

AGG.
ottobre 2018

AGG.

Quadro d'incidenza della Mano d'opera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA

Prog	Articolo	Descrizione	Importo	Utili		Spese Generali		Sicurezza interna		Materiali		Noli		Trasporti		Mano d'opera	
				%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€		
Capitolo 1° - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCAVI																	
1	004010	Demolizione di muro di sostegno	€ 800,00	10,00%	€ 80,00	15,00%	€ 120,00	4,00%	€ 32,00	5,00%	€ 40,00	15,00%	€ 120,00	20,00%	€ 160,00	31,00%	€ 248,00
2	004020	Rimozione parapetti e recinzioni	€ 400,00	10,00%	€ 40,00	15,00%	€ 60,00	3,00%	€ 12,00	3,00%	€ 12,00	25,00%	€ 100,00	15,00%	€ 60,00	29,00%	€ 116,00
3	004030	Rimozione e recupero di pensilina	€ 150,00	10,00%	€ 15,00	15,00%	€ 22,50	4,00%	€ 6,00	5,00%	€ 7,50	15,00%	€ 22,50	20,00%	€ 30,00	31,00%	€ 46,50
4	004040	Taglio di pavimentazione	€ 72,00	10,00%	€ 7,20	15,00%	€ 10,80	3,00%	€ 2,16	3,00%	€ 2,16	25,00%	€ 18,00	15,00%	€ 10,80	29,00%	€ 20,88
5	004050	Demolizione di pavimentazione	€ 885,50	10,00%	€ 88,55	15,00%	€ 132,83	3,00%	€ 26,57	3,00%	€ 26,57	25,00%	€ 221,38	15,00%	€ 132,83	29,00%	€ 256,80
6	004060	Scavo di sbancamento e per apertura di cassonetti stradali	€ 6 396,00	10,00%	€ 639,60	15,00%	€ 959,40	2,00%	€ 127,92	15,00%	€ 959,40	10,00%	€ 639,60	20,00%	€ 1 279,20	28,00%	€ 1 790,88
7	004100	Corrispettivo per diritto	€ 3 690,00	10,00%	€ 369,00	15,00%	€ 553,50	3,00%	€ 110,70	3,00%	€ 110,70	25,00%	€ 922,50	15,00%	€ 553,50	29,00%	€ 1 070,10
Capitolo 2° - FOGNATURA - TOMBINATURA																	
8	004040	Taglio di pavimentazione	€ 33,55	10,00%	€ 3,36	15,00%	€ 5,03	3,00%	€ 1,01	3,00%	€ 1,01	25,00%	€ 8,39	15,00%	€ 5,03	29,00%	€ 9,73
9	004050	Demolizione di pavimentazione	€ 97,41	10,00%	€ 9,74	15,00%	€ 14,61	3,00%	€ 2,92	3,00%	€ 2,92	25,00%	€ 24,35	15,00%	€ 14,61	29,00%	€ 28,25
10	004070	Scavo semiarinato per condotte e/o manufatti	€ 433,26	10,00%	€ 43,33	15,00%	€ 64,99	4,00%	€ 17,33	5,00%	€ 21,66	15,00%	€ 64,99	20,00%	€ 86,65	31,00%	€ 134,31
11	004100	Corrispettivo per diritto	€ 69,60	10,00%	€ 6,96	15,00%	€ 10,44	3,00%	€ 2,09	3,00%	€ 2,09	25,00%	€ 17,40	15,00%	€ 10,44	29,00%	€ 20,18
12	004200a	Fornitura e posa di tubazioni in PVC- a) diametro esterno mm 20	€ 1 650,00	10,00%	€ 165,00	15,00%	€ 247,50	2,50%	€ 41,25	25,00%	€ 412,50	5,00%	€ 82,50	10,00%	€ 165,00	32,50%	€ 536,25
13	004210	Allacciamento del nuovo condotto alle camerette	€ 250,00	10,00%	€ 25,00	15,00%	€ 37,50	3,50%	€ 8,75	35,00%	€ 87,50	5,00%	€ 12,50	10,00%	€ 25,00	21,50%	€ 53,75
14	004220a	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento a) con sifone incorporato	€ 334,80	10,00%	€ 33,48	15,00%	€ 50,22	2,50%	€ 8,37	25,00%	€ 83,70	5,00%	€ 16,74	10,00%	€ 33,48	32,50%	€ 108,81
15	004220b	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento b) senza sifone	€ 192,00	10,00%	€ 19,20	15,00%	€ 28,80	2,50%	€ 4,80	25,00%	€ 48,00	5,00%	€ 9,60	10,00%	€ 19,20	32,50%	€ 62,40
16	004230	Fornitura e posa canalina in cemento	€ 750,00	10,00%	€ 75,00	15,00%	€ 112,50	2,50%	€ 18,75	25,00%	€ 187,50	5,00%	€ 37,50	10,00%	€ 75,00	32,50%	€ 243,75
17	004240a	Fornitura e posa in opera a) GRIGLIE 45x45 cm.	€ 450,00	10,00%	€ 45,00	15,00%	€ 67,50	2,00%	€ 9,00	30,00%	€ 135,00	5,00%	€ 22,50	5,00%	€ 22,50	33,00%	€ 148,50
18	004240b	Fornitura e posa in opera a) CHIUSINI 45x45 cm.	€ 300,00	10,00%	€ 30,00	15,00%	€ 45,00	2,00%	€ 6,00	30,00%	€ 90,00	5,00%	€ 15,00	5,00%	€ 15,00	33,00%	€ 99,00
19	004240c	Fornitura e posa in opera a) GRIGLIE per canalina	€ 450,00	10,00%	€ 45,00	15,00%	€ 67,50	2,00%	€ 9,00	30,00%	€ 135,00	5,00%	€ 22,50	5,00%	€ 22,50	33,00%	€ 148,50
20	004700	Ripristino pavimentazione	€ 192,50	10,00%	€ 19,25	15,00%	€ 28,88	1,00%	€ 1,93	35,00%	€ 67,38	5,00%	€ 9,63	15,00%	€ 28,88	19,00%	€ 36,58
Capitolo 3° - ILLUMINAZIONE PUBBLICA																	
21	004040	Taglio di pavimentazione	€ 28,80	10,00%	€ 2,88	15,00%	€ 4,32	3,00%	€ 0,86	3,00%	€ 0,86	25,00%	€ 7,20	15,00%	€ 4,32	29,00%	€ 8,35
22	004050	Demolizione di pavimentazione stradale	€ 75,90	10,00%	€ 7,59	15,00%	€ 11,39	3,00%	€ 2,28	3,00%	€ 2,28	25,00%	€ 18,98	15,00%	€ 11,39	29,00%	€ 22,01
23	004080a	Scavo in sezione obbligata a) larghezza cm.60 (condotto singolo)	€ 460,00	10,00%	€ 46,00	15,00%	€ 69,00	4,00%	€ 18,40	5,00%	€ 23,00	15,00%	€ 69,00	20,00%	€ 92,00	31,00%	€ 142,60
24	004240b	Fornitura e posa in opera a) CHIUSINI 45x45 cm.	€ 750,00	10,00%	€ 75,00	15,00%	€ 112,50	2,00%	€ 15,00	30,00%	€ 225,00	5,00%	€ 37,50	5,00%	€ 37,50	33,00%	€ 247,50
25	004300a	Fornitura e posa di tubazioni a) tubazioni in PVC - diametro 125 mm	€ 1 242,00	10,00%	€ 124,20	15,00%	€ 186,30	2,50%	€ 31,05	25,00%	€ 310,50	5,00%	€ 62,10	10,00%	€ 124,20	32,50%	€ 403,65
26	004310a	Fornitura e posa in opera di pozzetti a) dimensioni interne in pianta cm 45x45	€ 480,00	10,00%	€ 48,00	15,00%	€ 72,00	2,50%	€ 12,00	25,00%	€ 120,00	5,00%	€ 24,00	10,00%	€ 48,00	32,50%	€ 156,00
27	004320	Fornitura e posa in opera di plinti in cemento	€ 1 200,00	10,00%	€ 120,00	15,00%	€ 180,00	2,00%	€ 24,00	30,00%	€ 360,00	5,00%	€ 60,00	5,00%	€ 60,00	33,00%	€ 396,00
28	004330	Fornitura e messa in opera funzionante di impianto di illuminazione	€ 5 100,00	10,00%	€ 510,00	15,00%	€ 765,00	3,00%	€ 153,00	15,00%	€ 765,00	15,00%	€ 765,00	15,00%	€ 765,00	27,00%	€ 1 377,00
29	004700	Ripristino pavimentazione	€ 150,00	10,00%	€ 15,00	15,00%	€ 22,50	1,00%	€ 1,50	35,00%	€ 52,50	5,00%	€ 7,50	15,00%	€ 22,50	19,00%	€ 28,50
Capitolo 4° - SOTTOFONDI - PAVIMENTAZIONI - ARREDO																	
30	004400	Fornitura, stesa e cilindratura	€ 2 460,00	10,00%	€ 246,00	15,00%	€ 369,00	2,00%	€ 49,20	30,00%	€ 738,00	5,00%	€ 123,00	5,00%	€ 123,00	33,00%	€ 811,80
31	004410	Fornitura, stesa e cilindratura	€ 1 283,30	10,00%	€ 128,33	15,00%	€ 192,50	2,00%	€ 25,67	30,00%	€ 384,99	5,00%	€ 64,17	5,00%	€ 64,17	33,00%	€ 423,49
32	004420a	Fornitura e posa in opera di cordoni a) retti-sezione 15x25 cm	€ 3 761,10	10,00%	€ 376,11	15,00%	€ 564,17	2,50%	€ 94,03	25,00%	€ 940,28	5,00%	€ 188,06	10,00%	€ 376,11	32,50%	€ 1 222,36
33	004420b	Fornitura e posa in opera di cordoni a) curvi-sezione 15x25 cm	€ 720,30	10,00%	€ 72,03	15,00%	€ 108,05	2,50%	€ 18,01	25,00%	€ 180,08	5,00%	€ 36,02	10,00%	€ 72,03	32,50%	€ 234,10
34	004430	Fornitura di massetto in calcestruzzo	€ 141,97	10,00%	€ 14,20	15,00%	€ 21,30	2,50%	€ 3,55	25,00%	€ 35,49	5,00%	€ 7,10	10,00%	€ 14,20	32,50%	€ 46,14
35	004440	Formazione sede stradale in conglomerato bituminoso	€ 7 441,50	10,00%	€ 744,15	15,00%	€ 1 116,23	2,50%	€ 186,04	25,00%	€ 1 860,38	5,00%	€ 372,08	10,00%	€ 744,15	32,50%	€ 2 418,49
36	004450	Rialzo a giusta quota di griglie e chiusini in ghisa	€ 650,00	10,00%	€ 65,00	15,00%	€ 97,50	2,50%	€ 16,25	25,00%	€ 162,50	5,00%	€ 32,50	10,00%	€ 65,00	32,50%	€ 211,25
37	004460a	Tappeto d'usura in conglomerato a) steso a macchina e a mano	€ 4 100,00	10,00%	€ 410,00	15,00%	€ 615,00	2,50%	€ 102,50	25,00%	€ 1 025,00	5,00%	€ 205,00	10,00%	€ 410,00	32,50%	€ 1 332,50
38	004470	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti	€ 400,00	10,00%	€ 40,00	15,00%	€ 60,00	2,50%	€ 10,00	25,00%	€ 100,00	5,00%	€ 20,00	10,00%	€ 40,00	32,50%	€ 130,00

Quadro d'incidenza della Mano d'opera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA

Prog	Articolo	Descrizione	Importo	Utili		Spese Generali		Sicurezza interna		Materiali		Noli		Trasporti		Mano d'opera	
				%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€
39	004480a	Formazione di segnaletica a) Linea continua e discontinua	€ 67,34	10,00%	€ 6,73	15,00%	€ 10,10	2,50%	€ 1,68	25,00%	€ 16,84	5,00%	€ 3,37	9,00%	€ 6,06	33,50%	€ 22,56
40	004480b	Formazione di segnaletica b) passaggi pedonali, zebra	€ 72,41	10,00%	€ 7,24	15,00%	€ 10,86	2,50%	€ 1,81	25,00%	€ 18,10	5,00%	€ 3,62	10,00%	€ 7,24	32,50%	€ 23,53
41	004490	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	€ 390,00	10,00%	€ 39,00	15,00%	€ 58,50	2,50%	€ 9,75	25,00%	€ 97,50	5,00%	€ 19,50	10,00%	€ 39,00	32,50%	€ 126,75
42	004500	Posa in opera di pensilina "Autobus"	€ 521,70	10,00%	€ 52,17	15,00%	€ 78,26	2,50%	€ 13,04	25,00%	€ 130,43	5,00%	€ 26,09	10,00%	€ 52,17	32,50%	€ 169,55
Capitolo 5° - OPERE DI RECINZIONE																	
43	004090	Scavo generale completo	€ 960,21	10,00%	€ 96,02	15,00%	€ 144,03	3,00%	€ 28,81	3,00%	€ 28,81	25,00%	€ 240,05	15,00%	€ 144,03	29,00%	€ 278,46
44	004550a	Casseforme per getti in calcestruzzo a) opere di fondazione, plinti, trave rovesce, murature di sotterraneo	€ 5 714,80	10,00%	€ 571,48	15,00%	€ 857,22	2,00%	€ 114,30	30,00%	€ 1 714,44	5,00%	€ 285,74	5,00%	€ 285,74	33,00%	€ 1 885,88
45	004560a	Calcestruzzo in opera per sottofondazioni a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm)	€ 859,18	10,00%	€ 85,92	15,00%	€ 128,88	2,00%	€ 17,18	30,00%	€ 257,75	5,00%	€ 42,96	5,00%	€ 42,96	33,00%	€ 283,53
46	004570a	Calcestruzzo in opera per fondazioni armate e muri di elevazione a) resistenza caratteristica C25/30	€ 6 284,76	10,00%	€ 628,48	15,00%	€ 942,71	2,00%	€ 125,70	30,00%	€ 1 885,43	5,00%	€ 314,24	5,00%	€ 314,24	33,00%	€ 2 073,97
47	004580a	Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato a) barre ad aderenza migliorata	€ 3 796,00	10,00%	€ 379,60	15,00%	€ 569,40	2,00%	€ 75,92	30,00%	€ 1 138,80	5,00%	€ 189,80	5,00%	€ 189,80	33,00%	€ 1 252,68
48	004585	Fornitura e posa di copertina in Serizzo di Antigorio	€ 1 434,80	10,00%	€ 143,48	15,00%	€ 215,22	2,50%	€ 35,87	30,00%	€ 430,44	5,00%	€ 71,74	5,00%	€ 71,74	32,50%	€ 466,31
49	004590	Reinterro con materiali idonei	€ 210,00	10,00%	€ 21,00	15,00%	€ 31,50	2,00%	€ 4,20	30,00%	€ 63,00	5,00%	€ 10,50	5,00%	€ 10,50	33,00%	€ 69,30
50	004600	Fornitura e posa di rivestimento in pietra	€ 2 310,00	10,00%	€ 231,00	15,00%	€ 346,50	3,00%	€ 69,30	3,00%	€ 69,30	25,00%	€ 577,50	15,00%	€ 346,50	29,00%	€ 669,90
51	004605	Fornitura e posa in opera di intonaco verticale per esterni	€ 786,25	10,00%	€ 78,63	15,00%	€ 117,94	2,00%	€ 15,73	25,00%	€ 196,56	10,00%	€ 78,63	10,00%	€ 78,63	28,00%	€ 220,15
52	004610	Fornitura e posa di parapetto in legno	€ 1 282,50	10,00%	€ 128,25	15,00%	€ 192,38	3,00%	€ 38,48	3,00%	€ 38,48	25,00%	€ 320,63	15,00%	€ 192,38	29,00%	€ 371,93
53	004620	Fornitura e posa in opera di rete metallica plastificata	€ 630,00	10,00%	€ 63,00	15,00%	€ 94,50	3,00%	€ 18,90	3,00%	€ 18,90	25,00%	€ 157,50	15,00%	€ 94,50	29,00%	€ 182,70
54	004630	Fornitura e posa in opera di cancello	€ 1 500,00	10,00%	€ 150,00	15,00%	€ 225,00	3,00%	€ 45,00	3,00%	€ 45,00	25,00%	€ 375,00	15,00%	€ 225,00	29,00%	€ 435,00
TOTALI LAVORI A MISURA			€ 74 861,44	10,00%	€ 7 486,14	15,00%	€ 11 229,22	2,44%	€ 1 827,52	21,20%	€ 15 868,20	9,62%	€ 7 203,60	10,58%	€ 7 923,65	31,16%	€ 23 323,10
Capitolo 6° - ECONOMIE																	
55	001001	Operaio qualificato	€ 859,20	10,00%	€ 85,92	15,00%	€ 128,88	2,00%	€ 17,18	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	73,00%	€ 627,22
56	001010	Operaio comune	€ 1 555,20	10,00%	€ 155,52	15,00%	€ 233,28	2,00%	€ 31,10	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	73,00%	€ 1 135,30
57	002010a	Nolo di compressore con m a) con un martello demolitore	€ 79,20	10,00%	€ 7,92	15,00%	€ 11,88	2,00%	€ 1,58	0,80%	€ 0,63	50,00%	€ 39,60	1,00%	€ 0,79	21,20%	€ 16,79
58	002020a	Nolo di escavatore semovente a) cingolato fino a 20 t.	€ 370,40	10,00%	€ 37,04	15,00%	€ 55,56	2,00%	€ 7,41	1,00%	€ 3,70	50,00%	€ 185,20	1,00%	€ 3,70	21,00%	€ 77,78
59	002020b	Nolo di escavatore semovente b) mini escavatore	€ 886,80	10,00%	€ 88,68	15,00%	€ 133,02	2,00%	€ 17,74	1,00%	€ 8,87	50,00%	€ 443,40	1,00%	€ 8,87	21,00%	€ 186,23
60	002030a	Nolo di autocarro ribaltabile a) a due assi con peso complessivo a pieno carico di 20 t	€ 798,40	10,00%	€ 79,84	15,00%	€ 119,76	2,00%	€ 15,97	1,00%	€ 7,98	50,00%	€ 399,20	1,00%	€ 7,98	21,00%	€ 167,66
61	002040a	Nolo di rullo compressore a) da 12 a 15 t o vibrante	€ 691,20	10,00%	€ 69,12	15,00%	€ 103,68	2,00%	€ 13,82	1,00%	€ 6,91	50,00%	€ 345,60	1,00%	€ 6,91	21,00%	€ 145,15
62	002050a	Nolo pala meccanica caricatrice a) su ruote gommate oltre 120 e fino a 160 HP	€ 848,00	10,00%	€ 84,80	15,00%	€ 127,20	2,00%	€ 16,96	1,00%	€ 8,48	50,00%	€ 424,00	1,00%	€ 8,48	21,00%	€ 178,08
63	003010	Mista naturale di ghiaia e sabbia	€ 421,60	10,00%	€ 42,16	15,00%	€ 63,24	2,00%	€ 8,43	50,00%	€ 210,80	1,00%	€ 4,22	1,00%	€ 4,22	21,00%	€ 88,54
64	003020	Ghiaietto (peso medio al mc=1590 kg)	€ 121,10	10,00%	€ 12,11	15,00%	€ 18,17	2,00%	€ 2,42	50,00%	€ 60,55	1,00%	€ 1,21	1,00%	€ 1,21	21,00%	€ 25,43
65	003030	Cemento composito tipo 32,5R in sacchi di carta	€ 48,21	10,00%	€ 4,82	15,00%	€ 7,23	2,00%	€ 0,96	50,00%	€ 24,11	1,00%	€ 0,48	1,00%	€ 0,48	21,00%	€ 10,12
66	003040	Calce idrata da costruzione in sacchi di carta	€ 42,63	10,00%	€ 4,26	15,00%	€ 6,39	2,00%	€ 0,85	50,00%	€ 21,32	1,00%	€ 0,43	1,00%	€ 0,43	21,00%	€ 8,95
67	003050a	Tubo in PVC rigido a parete strutturata a) diametro esterno 200 mm	€ 97,80	10,00%	€ 9,78	15,00%	€ 14,67	2,00%	€ 1,96	50,00%	€ 48,90	1,00%	€ 0,98	1,00%	€ 0,98	21,00%	€ 20,54
68	003060a	Tubo corrugato in polietilene a) diametro esterno 125 mm	€ 24,80	10,00%	€ 2,48	15,00%	€ 3,72	2,00%	€ 0,50	50,00%	€ 12,40	1,00%	€ 0,25	1,00%	€ 0,25	21,00%	€ 5,21
69	003070a	Cordoli per marciapiede a) retti	€ 27,30	10,00%	€ 2,73	15,00%	€ 4,10	2,00%	€ 0,55	50,00%	€ 13,65	1,00%	€ 0,27	1,00%	€ 0,27	21,00%	€ 5,73
70	003070b	Cordoli per marciapiede b) curvi	€ 39,06	10,00%	€ 3,91	15,00%	€ 5,86	2,00%	€ 0,78	50,00%	€ 19,53	1,00%	€ 0,39	1,00%	€ 0,39	21,00%	€ 8,20
71	003080a	Pozzetto d'ispezione o raccolta a) sifone incorporato	€ 49,35	10,00%	€ 4,94	15,00%	€ 7,40	2,00%	€ 0,99	50,00%	€ 24,68	1,00%	€ 0,49	1,00%	€ 0,49	21,00%	€ 10,36
72	003080b	Pozzetto d'ispezione o raccolta b) senza sifone	€ 42,29	10,00%	€ 4,23	15,00%	€ 6,34	2,00%	€ 0,85	50,00%	€ 21,15	1,00%	€ 0,42	1,00%	€ 0,42	21,00%	€ 8,88
TOTALI LAVORI IN ECONOMIA			€ 7 002,54	10,00%	€ 700,25	15,00%	€ 1 050,38	2,00%	€ 140,05	7,05%	€ 493,65	26,36%	€ 1 846,14	0,66%	€ 45,88	38,93%	€ 2 726,18

Quadro d'incidenza della Mano d'opera, Materiali, Noli e Trasporti per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D'OPERA

Prog	Articolo	Descrizione	Importo	Utili		Spese Generali		Sicurezza interna		Materiali		Noli		Trasporti		Mano d'opera	
				%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€		
		TOTALI GENERALI	€ 81 863,98	10,00%	€ 8 186,40	15,00%	€ 12 279,60	2,40%	€ 1 967,57	19,99%	€ 16 361,85	11,05%	€ 9 049,75	9,74%	€ 7 969,53	31,82%	€ 26 049,28