Comune di Castronno
Piazza del Comune, 1 - 21040 Castronno (VA)
Tel. 0332-896111 Fax 0332-893244 PEC : protocollo.comune.castronno@pec.regione.lombardia.it

PROGETTO

Progetto Definitivo ed Esecutivo

ai sensi dell'art. 23 del Codice Appalti n. 50/2016

per il progetto di riqualificazione della piazza centrale di Castronno (VA).

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

REV. N.	REDATTO DA	DATA
00		
01		
03		
04		
05		

PROGETTAZIONE

Progetto Definitivo ed Esecutivo (Cod. Appalti DLGS 50/2016)

arch. Pietro Ferrario - OASI Architects
Via Sant'Ambrogio, 4 - Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 072655 - info@oasiarchitects.com

FIRMA

PROPRIETA'

Aree del Centro Storico soggette a riqualificazione
Comune di Castronno

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Arch. Luigi Battistella

FIRMA

FASE PROGETTUALE
Progetto definitivo esecutivo

CAT. PROGETTO
Architettonico - Urbanistico

DATA
09/2017

SCALA

NOME FILE

FORMATO

N° ELABORATO
B

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE SUL COPYRIGHT QUESTI DISEGNI NON POSSONO ESSERE MODIFICATI, RIPRODOTTI O DIVULGATI A TERZE PARTI SENZA IL NOSTRO CONSENSO - COMPETENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO

Comune di
Provincia di

OGGETTO:

COMMITTENTE:

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta Manodopera sui lavori al netto della sicurezza Oneri della sicurezza Somme a disposizione dell'amministrazione **Costo complessivo dell'opera**	

, lì

Il Progettista:

_____

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	**Codice**	**Descrizione**	**Quantità**	**Prezzo**	**Parziale**	**Importo**	**%**
	LC	**LAVORI A CORPO**			€ 360.487,95		98,85%
	LC - 01	**Demolizioni - Rimozioni - Abbattimenti**			(€ 50.427,20)		13,83%
	LC - 02	**Scavi e Rinterri**			(€ 20.119,11)		5,52%
	LC - 03	**Lavori di sottoservizi**			(€ 71.953,89)		19,73%
	LC - 04	**Smaltimento rifiuti**			(€ 8.118,60)		2,23%
	LC - 05	**Sottofondi e conformazione del terreno**			(€ 42.035,03)		11,53%
	LC - 06	**Opere in c.a.**			(€ 31.720,43)		8,70%
	LC - 07	**Pavimentazioni**			(€ 86.791,31)		23,80%
	LC - 08	**Opere da fabbro**			(€ 4.199,22)		1,15%
	LC - 09	**Segnaletica e dissuasori**			(€ 5.442,96)		1,49%
	LC - 10	**Opere a verde**			(€ 12.818,99)		3,52%
	LC - 11	**Arredo urbano**			(€ 2.961,49)		0,81%
	LC - 12	**Impianto di illuminazione**			(€ 23.899,72)		6,55%
	OS	**ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)**			€ 4.199,58		1,15%
	OS.1.a	**APPRESTAMENTI PREVISTI**			(€ 2.955,80)		0,81%
	OS.1.a - Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 2.955,80)		0,81%
	OS.1.c	**IMPIANTI DI TERRA, DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI ANTINCENDIO, IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI**			(€ 3,10)		0,00%
	OS.1.c - Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 3,10)		0,00%
	OS.1.d	**MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA**			(€ 347,58)		0,10%
	OS.1.d - Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 347,58)		0,10%
	OS.1.e	**PROCEDURE PREVISTE PER MOTIVI DI SICUREZZA**			(€ 351,60)		0,10%
	OS.1.e - Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 351,60)		0,10%
	OS.1.g	**MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva)**			(€ 541,50)		0,15%
	OS.1.g - Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 541,50)		0,15%
	ImpC	Sommano			€ 364.687,53	€ 364.687,53	
1	TOS	Costi della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				-€ 4.199,58	
2	TOS1	Oneri della sicurezza (compresi nei prezzi unitari)				-€ 9.780,97	

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	**Codice**	**Descrizione**	**Quantità**	**Prezzo**	**Parziale**	**Importo**	**%**
3	MO	Costo della manodopera				-€ 84.755,95	
4	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 265.951,03	
5	RC	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
6	IN	Importo netto dei lavori				€ 364.687,53	
7	B	Somme B					
8	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura					
9	B2	Rilievi, accertamenti e indagini					
10	B3	Spostamento ed adeguamento sottoservizi e impianti esistenti				€ 1.500,00	
11	B4	Imprevisti				€ 549,97	
12	B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi					
13	B6	Accantonamento secondo art. 113 del D.Lgs 50/2016				€ 7.293,75	
14	B7	Spese tecniche relative alla progettazione				€ 33.653,85	
15	B7.1	spese tecniche relative alla direzione lavori e sicurezza eseguite da personale dipendente					
16	B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione					
17	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
18	B10	Spese per procedure di appalto				€ 500,00	
19	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
20	B12	I.V.A al 10% sui lavori				€ 36.468,75	
21	B13	Solo contributo previdenziale 4% (No I.V.A. al 22% sulle spese tecniche)				€ 1.346,15	
22	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 81.312,47	
23	R	Riepilogo					
24	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 265.951,03	
25	R2	Ribasso contrattuale del ...%				€ 0,00	
26	R4	Costi della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 4.199,58	
27	R41	Oneri della sicurezza (compresi nei prezzi unitari)				€ 9.780,97	
28	R42	Costo della manodopera				€ 84.755,95	
29	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 81.312,47	
30	ICO	**Prezzo complessivo dell'opera**				€ 446.000,00	
31	M	MANODOPERA					

QUADRO ECONOMICO							
N.R.	**Codice**	**Descrizione**	**Quantità**	**Prezzo**	**Parziale**	**Importo**	**%**
32	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 81.506,77	
33	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza				€ 3.249,18	
34	TM	Totale manodopera				€ 84.755,95	23,24%
35	S	SICUREZZA					
36	S1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima. Vedi computo allegato "Oneri della sicurezza considerati nella stima dei lavori"				€ 9.780,97	
37	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima				€ 4.199,58	
38	TS	Totale oneri della sicurezza				€ 13.980,55	3,83%