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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO

DEL  COMPARTO C5a  (SpCap 1)

Opere preliminari  (Cap 1)

1 Allestimento del cantiere, in conformità al Piano di Sicurezza e

N.P1 secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori,

12/10/2015 comprendente: segnaletica, delimitazioni, recinzioni, occupazione

suolo pubblico, baracche di cantiere, verifiche delle quote plano

altimetriche,  messa a terra impianto elettrico, protezione contro le

scariche atmosferiche e segnaletica cartellonistica varia ed

approntamento del materiale e delle attrezzature;

 compreso di ogni onere e accessorio per lo spostamento di eventuali

materiali in loco per lasciare l'area di cantiere libera da qualsialsi

impedimenti, noleggi vari inclusi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´700,00 2´700,00

Sottoservizi  (Cap 2)

Acque nere  (SbCap 1)

2 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente

B.07.04.0040 armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

.a dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

12/10/2015 nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione

dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Inclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli

impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero

(ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i

citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). eseguito

con mezzi meccanici in ambito extraurbano

Linea acque nere 120,00 1,200 1,000 144,00

SOMMANO m³ 144,00 11,25 1´620,00

3 Fornitura e posa condotte interrate, per tecniche a cielo aperto, di

B.07.04.0405 fognature realizzate con tubi in gres ceramico del n. B.07.03.0415 e

.b verniciati all'interno conformi alla norma UNI EN 295, dotati di

27/10/2015 marcatura CE perché rispondenti ai requisiti di prestazione della EN

295-10 e con sistema di giunzione C a bicchiere, atto a garantire la

tenuta idraulica indicata nella norma UNI EN 295-1 punto 3.2. I tubi

saranno con elementi di tenuta solidali e prefabbricati in stabilimento

e realizzato in poliuretano tipo di giunto K o, in alternativa, costituito

da un anello di gomma con anima d'acciaio bloccato nella punta del

tubo, tipo di giunto S: i tipi K ed S sono fra loro intercambiabili. Per i

diametri DN 100 e DN 125 sistema di giunzione F. Incluso, piano di

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN),

carico di rottura (FN) e peso indicativo al metro (p). DN 200, FN =

48 kN/m, p = 47 kg/m

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 56,97 6´836,40

4 Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,

B.07.04.0490 prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a

.a2 compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di

12/10/2015 esposizione in esercizio XA1. Incluso scavo, piano di appoggio,

rinfianco e riempimento. Dimensione Nominale interna DN 600 x

600 mm - Altezza Nominale HN 100 mm - del n. 295/b)

1,00

SOMMANO pz 1,00 47,34 47,34

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 11´203,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´203,74

5 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale

B.07.04.0505 conforme norma UNI EN 124 classe D 400 rettangolare a telaio

.b ermetico 700 x 700 mm, luce netta 600 x 600 mm, h 80/100 mm,

12/10/2015 peso 73 kg

1,00

SOMMANO cad 1,00 209,70 209,70

6 Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,

B.07.04.0490 prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a

.b1 compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di

27/10/2015 esposizione in esercizio XA1. Inscluso scavo, piano di appoggio,

rinfianco e riempimento. Dimensione Nominale esterna DN 800 x

800 mm - Altezza Nominale HN 200 mm - del n. 300/a)

4,00

SOMMANO pz 4,00 99,90 399,60

7 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale

B.07.04.0505 conforme norma UNI EN 124 classe D 400 quadrato a telaio

.a ermetico 800 x 800 mm, luce netta 700 x 700 mm, h 100 mm, peso

27/10/2015 82 kg

4,00

SOMMANO cad 4,00 226,80 907,20

8 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo

B.07.04.0060 1,30 120,00 1,200 0,800 149,76

.a

27/10/2015 SOMMANO m³ 149,76 1,62 242,61

Acque chiare  (SbCap 2)

9 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente

B.07.04.0040 armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

.a dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

12/10/2015 nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione

dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Inclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli

impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero

(ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i

citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). eseguito

con mezzi meccanici in ambito extraurbano

Scavo condotte 120,00 1,200 0,800 115,20

Trincea stradale 17,00 5,000 4,000 340,00

Trincea comparto a 13,00 5,000 3,500 227,50

SOMMANO m³ 682,70 11,25 7´680,38

10 Fornitura e posa condotte interrate, per tecniche a cielo aperto, di

B.07.04.0405 fognature realizzate con tubi in gres ceramico del n. B.07.03.0415 e

.b verniciati all'interno conformi alla norma UNI EN 295, dotati di

28/10/2015 marcatura CE perché rispondenti ai requisiti di prestazione della EN

295-10 e con sistema di giunzione C a bicchiere, atto a garantire la

tenuta idraulica indicata nella norma UNI EN 295-1 punto 3.2. I tubi

saranno con elementi di tenuta solidali e prefabbricati in stabilimento

e realizzato in poliuretano tipo di giunto K o, in alternativa, costituito

da un anello di gomma con anima d'acciaio bloccato nella punta del

tubo, tipo di giunto S: i tipi K ed S sono fra loro intercambiabili. Per i

diametri DN 100 e DN 125 sistema di giunzione F. Incluso, piano di

appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro interno nominale (DN),

carico di rottura (FN) e peso indicativo al metro (p). DN 200, FN =

48 kN/m, p = 47 kg/m

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 20´643,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´643,23

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 56,97 6´836,40

11 Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione circolare,

B.07.04.0485 prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a

.a1 compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di

25/07/2016 esposizione in esercizio XA1. Escluso scavo, piano di appoggio,

rinfianco e riempimento. Diametro Nominale interno DN 600 mm

Pozzetti 4,00

SOMMANO pz 4,00 40,77 163,08

12 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale

B.07.04.0505 conforme norma UNI EN 124 classe D 400 a telaio e coperchio tondo

.c con cerniera 850 mm, luce netta 600 mm, h 100 mm, peso 56 kg

25/07/2016 Pozzetti 4,00

SOMMANO cad 4,00 216,00 864,00

13 Fornitura e posa di elementi per pozzetti a sezione poligonale,

B.07.04.0490 prefabbricati in calcestruzzo, con classe di resistenza minima a

.a2 compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40N/mm²), classe di

12/10/2015 esposizione in esercizio XA1. Incluso scavo, piano di appoggio,

rinfianco e riempimento. Dimensione Nominale interna DN 600 x

600 mm - Altezza Nominale HN 100 mm - del n. 295/b)

Caditoie 10,00

SOMMANO pz 10,00 47,34 473,40

14 Fornitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale

B.07.04.0505 conforme norma UNI EN 124 classe D 400 rettangolare a telaio

.b ermetico 700 x 700 mm, luce netta 600 x 600 mm, h 80/100 mm,

12/10/2015 peso 73 kg

Caditoie 10,00

SOMMANO cad 10,00 209,70 2´097,00

15 Fornitura e posa in opera di fossa per depurazione olii e grassi, per

A.01.04.1455 box e cucine, in calcestruzzo prefabbricato monoblocco, completa di

.a soletta, incluso il chiusino, secondo la norma UNI EN 1917: capacità

12/10/2015 litri 1000.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´296,00 1´296,00

16 Fornitura e posa in opera di pozzi o fosse perdenti in cemento

N.P2 prefabbricato armato vibrocompresso ad anelli componibili,

12/10/2015 compreso allacciamenti di immissione e di uscita, incluso scavo,

platea di fondazione in boccaiame, intasamento con ghiaia grossa,

reinterro e trasposrto alle pp.dd del materiale di risulta: anello a fondo

perso diam. 200 cm - H 50 cm

forati 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 164,88 4´616,64

17 Fornitura e posa in opera di pozzi o fosse perdenti in cemento

N.P3 prefabbricato armato vibrocompresso ad anelli componibili,

12/10/2015 compreso allacciamenti di immissione e di uscita, incluso scavo,

plateqa di fondazione in boccaiame, reinterro e trasposrto alle pp.dd

del materiale di risulta: sigillo carrabile diam. 200 cm

soletta di copertura 4,00

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 4,00 36´989,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 36´989,75

SOMMANO cadauno 4,00 239,04 956,16

18 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo

B.07.04.0060 1,30 56,00 1,200 0,800 69,89

.a

27/10/2015 SOMMANO m³ 69,89 1,62 113,22

Rete acquedotto  (SbCap 3)

19 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente

B.07.04.0040 armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

.a dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

12/10/2015 nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione

dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Inclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli

impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero

(ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i

citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). eseguito

con mezzi meccanici in ambito extraurbano

90,50 0,600 0,600 32,58

SOMMANO m³ 32,58 11,25 366,53

20 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad Alta Densità

B.08.04.0060 (PEAD), PE 80 - PN 12,5, per convogliamento di fluidi in pressione,

.e a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, ammessi al marchio

12/10/2015 di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con

certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il picchettamento,

il piano d'appoggio e il rinfianco eseguito a regola d'arte, la posa in

opera delle tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e

del materiale minuto, il collaudo Diam. tubo 63 mm

Tratto verso edifici comparto a 3,00 5,500 16,50

Tratto verso comparto b 1,00 74,000 74,00

SOMMANO m 90,50 11,09 1´003,65

21 saracinesca di utenza, compresi i raccordi alla tubazione, a sfera del

B.07.03.0535 tipo piombabile a passaggio totale, da installare e monte del

12/10/2015 contatore, doppia tenuta in teflon PN 40, compresa piombatura, tipo a

volantino PN 10 in bronzo 1" a sfera

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 15,69 109,83

22 Installatore di 4ª categoria

C.03.01.0015  saracinesche sopra descritti 2,00 8,00 16,00

12/10/2015

SOMMANO ora 16,00 28,85 461,60

23 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo

B.07.04.0060 1,30 45,50 0,600 0,600 21,29

.a

27/10/2015 SOMMANO m³ 21,29 1,62 34,49

Rete Gas  (SbCap 4)

24 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente

B.07.04.0040 armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

.a dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

12/10/2015 nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione

dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Inclusi gli

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 40´035,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´035,23

eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli

impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero

(ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i

citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). eseguito

con mezzi meccanici in ambito extraurbano

Tratto verso edifici comparto a 64,00 0,500 0,600 19,20

Tratto verso omparto B 76,70 0,500 0,600 23,01

SOMMANO m³ 42,21 11,25 474,86

25 Fornitura Tubazione in acciaio rivestito in PEAD, saldati in opera e

N.P4 posati su un letto di sabbia, e nastro segnalatore. Compreso ongi

12/10/2015 onere e accessorio per la corretta posa

Tratto verso edifici a 64,00 64,00

SOMMANO m 64,00 27,00 1´728,00

26 Installatore di 4ª categoria

C.03.01.0015 posa di tubazione sopra descritta 3,00 16,000 48,00

12/10/2015

SOMMANO ora 48,00 28,85 1´384,80

27 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo

B.07.04.0060 1,30 76,50 0,500 0,600 29,84

.a

27/10/2015 SOMMANO m³ 29,84 1,62 48,34

Rete Enel  (SbCap 5)

28 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente

B.07.04.0040 armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

.a dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

12/10/2015 nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione

dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Inclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli

impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero

(ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i

citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). eseguito

con mezzi meccanici in ambito extraurbano

Tratto verso edifici comparto A 125,00 0,500 0,600 37,50

Tratto verso comparto B 11,00 0,500 0,600 3,30

SOMMANO m³ 40,80 11,25 459,00

29 Fornitura e posa di cabina Enel come da scheda tecnica allegata al

N.P5 parere preventivo di Enel Distribuzione, compreso di scavi, platea di

20/10/2016 fondazione, struttura e copertura, e tutte le opere per fornire l'opera

secondo le specifiche e a regola d'arte

SOMMANO a corpo 0,00 31´500,00 0,00

30 Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per

B.07.04.0470 passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza

.b allo schiacciamento 450 Newton. Incluso scavo, piano di appoggio,

12/10/2015 rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565: tubi dei nn.

B.07.03.0565 e) f) g) h): diam 110 mm

Tratto verso edifici comparto A 125,00 125,00

Tratto verso comparto B 11,00 11,00

SOMMANO m 136,00 16,47 2´239,92

31 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 46´370,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´370,15

B.07.04.0060 1,30 136,00 0,500 0,600 53,04

.a

27/10/2015 SOMMANO m³ 53,04 1,62 85,92

Rete illuminazione pubblica  (SbCap 6)

32 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente

B.07.04.0040 armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

.a dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

12/10/2015 nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione

dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Inclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli

impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero

(ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i

citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). eseguito

con mezzi meccanici in ambito extraurbano

125,00 0,500 0,600 37,50

SOMMANO m³ 37,50 11,25 421,88

33 Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per

B.07.04.0470 passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza

.b allo schiacciamento 450 Newton. Incluso scavo, piano di appoggio,

12/10/2015 rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565: tubi dei nn.

B.07.03.0565 e) f) g) h): diam 110 mm

125,00 125,00

SOMMANO m 125,00 16,47 2´058,75

34 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo

B.07.04.0060 1,30 125,00 0,500 0,600 48,75

.a

27/10/2015 SOMMANO m³ 48,75 1,62 78,98

Rete dati/fibra ottica  (SbCap 7)

35 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente

B.07.04.0040 armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

.a dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

12/10/2015 nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione

dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Inclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli

impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero

(ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i

citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). eseguito

con mezzi meccanici in ambito extraurbano

32,00 0,500 0,600 9,60

SOMMANO m³ 9,60 11,25 108,00

36 Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per

B.07.04.0470 passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza

.b allo schiacciamento 450 Newton. Incluso scavo, piano di appoggio,

12/10/2015 rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565: tubi dei nn.

B.07.03.0565 e) f) g) h):diam.110 mm

32,00 32,00

SOMMANO m 32,00 16,47 527,04

37 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo

B.07.04.0060 1,30 50,00 0,500 0,600 19,50

.a

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 19,50 49´650,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,50 49´650,72

27/10/2015 SOMMANO m³ 19,50 1,62 31,59

Viabilità e parcheggi  (Cap 3)

38 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, su aree non

A.01.04.0080 soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque

.b sorgive, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di

12/10/2015 carico dell'autocarro: compreso il carico e il trasporto dei materiali

provenienti dallo scavo presso gli impianti autorizzati (discariche e/o

impianti di trattamento-recupero) entro i 20 km di distanza, inclusi il

reinterro e l'armatura delle pareti di scavo (ved. voce n. A.01.04.140),

misurato in sezione effettiva, gli eventuali apprestamenti di cantiere e

gli eventuali oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati

impianti (oneri di discarica di cui alle voci n. A.01.04.0065.b) e

A.01.04.0070.a).

Scavo area parcheggio 145,00 0,300 43,50

Scavo strada interna 140,00 6,600 0,300 277,20

Scavo corsia di decellerazione via Kennedy 305,00 0,300 91,50

Scavo parcheggio via Kennedy 125,25 0,300 37,58

SOMMANO m³ 449,78 17,01 7´650,76

39 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto

B.07.04.0265 inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o

12/10/2015 rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme

UNI CN 10006 misurato in opera

Parcheggio 145,00 0,300 43,50

Strada interna 277,20 0,300 83,16

Corsia di decellerazione via Kennedy 305,00 0,300 91,50

Parcheggio via Kennedy 125,25 0,300 37,58

SOMMANO m³ 255,74 32,94 8´424,08

40 Spandimento di materiali a formazione di sottofondo stradale (inclusa

B.07.04.0255 fornitura): a macchina, di ghiaia e pietrisco

.b Parcheggio 145,00 0,400 58,00

12/10/2015 Strada interna 277,20 0,400 110,88

Corsia di decellerazione via Kennedy 305,00 0,400 122,00

Parcheggio via Kennedy 125,25 0,400 50,10

SOMMANO m³ 340,98 1,22 416,00

41 Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto, con rullo compressore

B.07.04.0260 di peso adatto, fino a completo assestamento (misurati al soffice):

.a ghiaia del n. B.07.03.0020

12/10/2015 Parcheggio 145,00 0,400 58,00

Strada interna 277,20 0,400 110,88

Corsia di decellerazione via Kennedy 305,00 0,400 122,00

Parcheggio via kennedy 125,25 0,400 50,10

SOMMANO m³ 340,98 1,62 552,39

42 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base),

B.07.04.0295 con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, compresi materiali,

.a stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato,

12/10/2015 per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle

Norme Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per

spessori finiti, per superfici fino a 2500 m² al 3,50% - 4,50% di

bitume sul peso degli inerti con pezzatura massima degli inerti di 30

mm: spessore 8 cm

Parcheggio 145,00

Strada interna 277,20

Corsia di decellerazione via Kennedy 305,00

Parcheggio via Kennedy 125,25

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 852,45 66´725,54



Piramide Engineering srl - Como via Martino Anzi 8 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 852,45 66´725,54

SOMMANO m² 852,45 13,14 11´201,19

43 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume

B.07.04.0300 penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso

.a dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,

12/10/2015 stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato,

per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle

Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a

2500 m²: spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6

mm

Parcheggio 145,00

Strada interna 277,20

Corsia di decellerazione via Kennedy 305,00

Parcheggio via kennedy 125,25

SOMMANO m² 852,45 9,72 8´285,81

44 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo

B.07.04.0245 vibrocompresso con superficie liscia sezione 12/15 x 25 cm , dalle

.a caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340,

12/10/2015 posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: retti

Viabilità interna

 *(lung.=64,20+26,30+25+34,85+21,40+5,10+5,10+6,85+81,50

+1,20) 271,50 271,50

Viabilità su via kennedy 110,00 110,00

SOMMANO m 381,50 26,91 10´266,17

45 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo

B.07.04.0245 vibrocompresso dalle caratteristiche prestazionali conformi alla

.b norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo

12/10/2015 scavo compresi: curvi

(lung.=4,20+3,72) 7,92 7,92

SOMMANO m 7,92 54,81 434,10

46 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature,

B.07.04.0545 isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la

.a2 superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e

12/10/2015 numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto)

eseguita con vernice spartitraffico rifrangente

tutta la viabilità 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´700,00 2´700,00

47 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in

B.07.04.0555 lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4

.b mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo

12/10/2015 (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 -

S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi, compreso lo

scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola

posa del cartello stradale,inclusa la sua fornitura diametro 60 mm

tutta la viabilità 8,00

SOMMANO cad 8,00 102,60 820,80

48 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica

B.08.04.0245 realizzati in acciaio zincato, con palo completo di staffa e cerniera per

.b lo svuotamento. Dimensioni cestino diam. cm 28, h. cm 46 per

12/10/2015 montaggio in area pavimentata mediante tassellatura

5,00

SOMMANO cad 5,00 131,36 656,80

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 101´090,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101´090,41

Illuminazione pubblica  (Cap 4)

49 Cavo flessibile unipolare e multipolare a norma CEI 20-13,

C.04.03.0025 designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma

.f etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione

12/10/2015 nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II e

marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R Tetrapolare 4 x 16

mm²

125,00

SOMMANO m 125,00 12,07 1´508,75

50 Installatore di 4ª categoria

C.03.01.0015 Tiraggio cavi come sopra descritti 2,00 12,000 24,00

12/10/2015

SOMMANO ora 24,00 28,85 692,40

51 Fornitura e posa di plinto in calcestruzzo per pali di illuminazione

B.07.04.0048 stradale, provvisto di tasca di ispazione 40x40 dotata di coperchio in

5 cemento e di alloggiamento per palo diametro 27 cm, dimensioni

12/10/2015 complessive 100x70 cm altezza 100 cm, peso 1200 kg, Incluso scavo

e reinterro, compreso sottofondo e rinfianco in calcestruzzo.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 410,69 3´696,21

52 Fornitura e posa di palo tronconico diritto a sezione circolare a norma

N.P10 EN40, ricavato da lamiera d'acciaio S235JR secondo UNI EN 10025

12/10/2015 pressopiegato e saldato in longitudinale, zincato a caldo, con diametro

in sommità 60 mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso

cavi, piastrina di messa a terra, lunghezza 6,0 m, altezza fuori terra

5,5 m, diametro base 120 mm, spessore 3

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 561,85 5´056,65

53 Cassetta per gruppo di misura, con fondazione in C.A. e cassetta in

N.P11 materiale Plastico idoneo all'alloggiamento di quadro elettrico e

12/10/2015 sensori di spegnimento.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´500,00 1´500,00

54 Fornitura di armatura tipo Minitelvio disano a led

N.P12 9,00

12/10/2015

SOMMANO Cal 9,00 650,00 5´850,00

Pista ciclopedonale competenza comparto a  (Cap 5)

55 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, su aree non

A.01.04.0080 soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque

.b sorgive, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di

12/10/2015 carico dell'autocarro: compreso il carico e il trasporto dei materiali

provenienti dallo scavo presso gli impianti autorizzati (discariche e/o

impianti di trattamento-recupero) entro i 20 km di distanza, inclusi il

reinterro e l'armatura delle pareti di scavo (ved. voce n. A.01.04.140),

misurato in sezione effettiva, gli eventuali apprestamenti di cantiere e

gli eventuali oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati

impianti (oneri di discarica di cui alle voci n. A.01.04.0065.b) e

A.01.04.0070.a).

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 119´394,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 119´394,42

Pista Ciclopedonale di competenza comparto A

 *(lung.=235,15+210,25) 445,40 0,300 133,62

SOMMANO m³ 133,62 17,01 2´272,88

56 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto

B.07.04.0265 inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o

12/10/2015 rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme

UNI CN 10006 misurato in opera

Pista Ciclopedonale di competenza comparto A

 *(par.ug.=235,15+210,25) 445,40 0,300 133,62

SOMMANO m³ 133,62 32,94 4´401,44

57 Realizzazione di strato portante di base per marciapiedi o piste

N.P7 ciclabili, formato da strato minimo di cm. 12 di cls, armato con

20/10/2016 doppia rete elettrosaldata del diametro non inferiore a mm. 6, fornito

a resistenza caratteristica cubica a 28 gg. maggiore o uguale a 150 kg/

cmq e formato con cemento Portland 325, sabbia e ghiaia di fiume

lavata. Sono compresi nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, i

raccordi con i passi carrai, la eventuale formazione di riquadri per

aiuole e la formazione

dei giunti di dilatazione. La contabilizzazione avviene in opera per

metro quadro realizzato esecuzione fondo per marciapiede in cls sp

12 cm. Ogni onere e accessorio per l'esecuzione e posa dell'opera a

regola d'arte incluso

Pista Ciclopedonale di competenza comparto A

 *(par.ug.=235,15+210,25) 445,40 445,40

SOMMANO m2 445,40 25,20 11´224,08

58 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume

B.07.04.0300 penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso

.a dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,

20/10/2016 stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato,

per il raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle

Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a

2500 m²: spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6

mm

Pista Ciclopedonale di competenza comparto A

 *(par.ug.=235,15+210,25) 445,40 445,40

SOMMANO m² 445,40 9,72 4´329,29

59 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo

B.07.04.0245 vibrocompresso con superficie liscia sezione 12/15 x 25 cm , dalle

.a caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340,

12/10/2015 posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: retti

Pista Ciclopedonale di competenza comparto A

 *(lung.=117,00+84,10) 201,10 201,10

SOMMANO m 201,10 26,91 5´411,60

60 Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in

B.07.04.0555 lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4

.b mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 m), e plinto di calcestruzzo

12/10/2015 (confezionato con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm²) - XC2 -

S4, aventi dimensioni 40 x 40 x 40 cm), e attacchi, compreso lo

scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola

posa del cartello stradale,inclusa la sua fornitura diametro 60 mm

4,00

SOMMANO cad 4,00 102,60 410,40

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 147´444,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 147´444,11

61 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue,

B.07.04.0540 rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico

.c rifrangente larghezza striscia 15 cm

12/10/2015 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00

Aree verdi  (Cap 6)

62 Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra

B.08.04.0005 da coltivo, proveniente da strato colturale attivo priva di radici e di

.b erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc: meccanica

12/10/2015 185,00 0,500 92,50

SOMMANO m³ 92,50 31,50 2´913,75

63 Formazione prato comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,

B.08.04.0110 seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi:  seme e

12/10/2015 concimazione;

185,00 185,00

SOMMANO m² 185,00 2,75 508,75

64 Messa in dimora di pianta in Tilia varietà, circonferenza tronco 20/25

N.P8 cm compreso di  l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro,

12/10/2015 la formazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica

e fornitura di tutti i materiali necessari, come tutori, concimi e ogni

accessorio e onere per la corretta posa

9,00

SOMMANO cad 9,00 450,00 4´050,00

65 Fornitura e posa, comprendenti al messa l'apertura della buca e la

N.P9 messa in dimora di arbusti h massima 60 cm

12/10/2015 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 5,18 77,70

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 155´894,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155´894,31

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

ALL'INTERNO DEL COMPARTO C5b (da realizzare previa

disponibilità delle aree)  (SpCap 2)

Pista ciclopedonale su comparto B  (Cap 7)

66 Scavo generale completo fino a 5 m di profondità, su aree non

A.01.04.0080 soggette a bonifica, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque

.b sorgive, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di

12/10/2015 carico dell'autocarro: compreso il carico e il trasporto dei materiali

provenienti dallo scavo presso gli impianti autorizzati (discariche e/o

impianti di trattamento-recupero) entro i 20 km di distanza, inclusi il

reinterro e l'armatura delle pareti di scavo (ved. voce n. A.01.04.140),

misurato in sezione effettiva, gli eventuali apprestamenti di cantiere e

gli eventuali oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati

impianti (oneri di discarica di cui alle voci n. A.01.04.0065.b) e

A.01.04.0070.a).

362,84 0,400 145,14

SOMMANO m³ 145,14 17,01 2´468,83

67 Fornitura e posa di telo T.N.T, copreso di ogni onere e accessorio per

N.P13 la corretta posa

12/10/2015 362,84

SOMMANO m2 362,84 8,08 2´931,75

68 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto

B.07.04.0265 inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o

12/10/2015 rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme

UNI CN 10006 misurato in opera

362,84 0,300 108,85

SOMMANO m³ 108,85 32,94 3´585,52

69 Stabilizzazione dei terreni/fondazioni stradali secondo il tipi,

B.07.04.0350 mediante miscelazione in situ dello spessore indicato nei tipi: STAB-

.a CEM stabilizzazione a cemento spessore cm 30

12/10/2015 362,84

SOMMANO m² 362,84 5,90 2´140,76

70 Cavo flessibile unipolare e multipolare a norma CEI 20-13,

C.04.03.0025 designazione secondo CEI UNEL 35011, isolato con gomma

.f etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione

12/10/2015 nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio a norma CEI 20-22 II e

marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R Tetrapolare 4 x 16

mm²

105,00

SOMMANO m 105,00 12,07 1´267,35

71 Fornitura e posa di plinto in calcestruzzo per pali di illuminazione

B.07.04.0048 stradale, provvisto di tasca di ispazione 40x40 dotata di coperchio in

5 cemento e di alloggiamento per palo diametro 27 cm, dimensioni

12/10/2015 complessive 100x70 cm altezza 100 cm, peso 1200 kg, incluso scavo

e reinterro, compreso sottofondo e rinfianco in calcestruzzo.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 410,69 1´642,76

72 Fornitura e posa di palo tronconico diritto a sezione circolare a norma

N.P14 EN40, ricavato da lamiera d'acciaio S235JR secondo UNI EN 10025

12/10/2015 pressopiegato e saldato in longitudinale, zincato a caldo, con diametro

COMMITTENTE:  Limited Partnership HORSELIGNE LP

A   R I P O R T A R E 169´931,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 169´931,28

in sommità 60 mm, completo di asole per morsettiera ed ingresso

cavi, piastrina di messa a terra, lunghezza 6,0 m, altezza fuori terra

5,5 m, diametro base 120 mm, spessore 3

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 561,85 2´247,40

73 Fornitura di armatura tipo Minitelvio disano a led

N.P15 4,00

12/10/2015

SOMMANO cadauno 4,00 650,00 2´600,00

74 Reinterro di scavi con materiale: dislocato in prossimità dello scavo

B.07.04.0060 1,30 105,00 1,000 1,500 204,75

.a

20/10/2016 SOMMANO m³ 204,75 1,62 331,70

75 Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, compresa l'occorrente

B.07.04.0040 armatura, il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico

.a dell'autocarro, il reinterro, l'accatastamento dei materiali eccedenti

20/10/2016 nell'ambito del cantiere entro 500 m, previa autorizzazione

dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Inclusi gli

eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00), il trasporto presso gli

impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero

(ved. B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i

citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). eseguito

con mezzi meccanici in ambito extraurbano

105,00 1,000 1,500 157,50

SOMMANO m³ 157,50 11,25 1´771,88

76 Fornitura e posa di tubo corrugato in polietilene ad alta densità per

B.07.04.0470 passaggio cavi - doppia parete - interno liscio - colore rosso resistenza

.b allo schiacciamento 450 Newton. Incluso scavo, piano di appoggio,

20/10/2016 rinfianco e riempimento. Tubi del n. B.07.03.0565: tubi dei nn.

B.07.03.0565 e) f) g) h):diam.110 mm

105,00 105,00

SOMMANO m 105,00 16,47 1´729,35

Parziale LAVORI A MISURA euro 178´611,61

T O T A L E   euro 178´611,61

------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI

  001 OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALL'INTERNO DEL  COMPARTO C5a 155´894,31

  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ALL'INTERNO DEL COMPARTO C5b (da realizzare previa disponibilità delle aree) 22´717,30

Totale SUPER CAPITOLI euro 178´611,61
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 Opere preliminari 2´700,00

  002 Sottoservizi 46´982,31

  003 Viabilità e parcheggi 51´408,10

  004 Illuminazione pubblica 18´304,01

  005 Pista ciclopedonale competenza comparto a 28´949,69

  006 Aree verdi 7´550,20

  007 Pista ciclopedonale su comparto B 22´717,30

Totale CAPITOLI euro 178´611,61

     Bregnano, 13/10/2015

Il Tecnico

Arch. Domenico Di Giglio
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