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1. Premessa 
Il presente documento costituisce il quadro di incidenza della manodopera per il progetto 
progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in materia di edilizia comunale dell’edificio in via 
Pradegiana, Bellano (LC). 

Le scelte progettuali sono state definite tenendo conto delle esigenze del Committente. 
L’obiettivo dell’intervento è di migliorare le performance energetiche dell’involucro al fine 
dell’eliminazione dei rischi dovute alle persiane e dell’aumento di comfort all’interno 
dell’edificio oltre naturalmente alla riduzione dei consumi energetici e dell’impatto ambientale 
dell’edificio. 

In sintesi, per l’edificio in oggetto si prevedono le seguenti categorie di intervento aggiuntive: 
- Interventi di adeguamento alla normativa in termini di rendimento energetico 

relativamente alla sostituzione dei serramenti e dei sistemi schermanti esterni. 
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2. Quadro incidenza manodopera 
 
 
Categorie di opere Importo lavorazioni Importo manodopera 
OG1 Sostituzione serramenti e 

persiane 
38.000,00 € 14.067,79 € 
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