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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o

1C.01.030.00 |parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e

20.a rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla

dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo, Compresi e compensati: la
cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico,
trasporto ed accatastamento del materiale di recupero (pietre)
nellambito del deposito preventivamente comunicato dall’
Amministrazione Comunale;il carico e trasporto delle macerie
inutilizzabili agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento.la proprieta del materiale riutilizzabile
restera in capo al comune di Bellano
SOMMANO mc 64,90 99,02 6°426,39 3°789,65| 58,970

2 Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il

1C.01.030.00 |taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a

40.b qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di

attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture
vani porte e finestre, fori passanti,sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume:- da 0,501 a 5,01 m?
SOMMANO mc 1,00 225,67 225,67 167,92| 74,410

3 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di

1C.01.040.00 |giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a

50.f motore elettrico o diesel. Per profondita di taglio: da 0 fino a 200 mm

SOMMANO mt 76,00 2,75 209,00 137,56 65,820

4 Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e

1C.01.130.00 |compensati: la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile;

10.a il carico, trasporto ed accatastamento del materiale di recupero

(copertine) nell'ambito del deposito preventivamente comunicato dall'
Amministrazione Comunale ;il carico e trasporto delle macerie
inutilizzabili agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimentoLla proprieta del materiale riutilizzabile
restera in capo al comune di Bellano
SOMMANO mq 36,50 22,01 803,37 617,95| 76,920

5 Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e

1C.02.100.00 |consistenza, in presenza di reti di servizi, eseguito a macchina e con

60.d interventi manuali, comprese le opere provvisionali di protezione e

segnalazione, di puntellazione e sospensione delle reti, escluse le
armature degli scavi:- con carico e trasporto delle terre ad impianti di
stoccaggio o di recupero
SOMMANO mc 106,92 37,96 4°058,69 1'676,64) 41,310

6 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico

1C.02.350.00 |al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a

10.f 50 cm, bagnatura e ricarichi- con materiali per rilevati stradali

provenienti anche da demolizioni,
SOMMANO mc 10,70 14,27 152,69 17,97) 11,770

7 Sottofondazioni realizzate mediante getto di  calcestruzzo

1C.04.020.00 |preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati

10.a 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- -C16/20

SOMMANO mc 23,63 164,60 3°889,50 435,63| 11,200

8 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di

1C.04.020.00 |calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di

20.a gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli

aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri;classe di
resistenza - classe di esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2
SOMMANO mc 79,64 191,30 15°235,13 2°192,33| 14,390
9 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
1C.04.020.00 |ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato
A RIPORTARE 31°000,44 9°035,65
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 31°000,44 9°035,65

40.a a prestazione garantita, con I'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione,diametro max degli aggregati

32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa

vibratura, esclusi ferro e casseri.classe di resistenza - classe di

esposizione::-C25/30 -XC1 e XC2

SOMMANO mc 22,75 217,25 47942 44 1°014,68| 20,530

10 Sovrapprezzo al getto di calcestruzzo per esecuzione di strutture di

1C.04.350.00 |spessore inferiore a 17 cm

10 SOMMANO mc 26,44 24,94 659,41 521,13| 79,030

11 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di

20.a sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per fondazioni,

plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO mq 59,22 25,83 1'529,65 842,69| 55,090

12 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 |d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di

20.c sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:- per strutture in

c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO mq 80,79 48,72 37936,09 1'746,83| 44,380

13 Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle

1C.04.400.00 |tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori

70 reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavita in posizione

obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.
SOMMANO mq 27,93 18,57 518,66 134,07 25,850

14 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai

1C.04.450.00 | Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del inistero

10.a dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con
istemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/
2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,sfrido,legature;
qualita:- B450C
SOMMANO kg 8°728,93 212 18°505,34 5°237,01| 28,300

15 Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi

1C.04.450.00 |di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della

20 tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla

norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione
in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature:
SOMMANO kg 27,19 2,09 56,83 12,51| 22,010

16 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di

1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere

50.b ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone

RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.Tubi con classe di
rigidita SN 8 KN/m2 Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):-- De 125-s= 3,7
SOMMANO m 19,00 14,09 267,71 87,04) 32,510

17 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di

1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere

50.c ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone

RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.Tubi con classe di
rigidita SN 8 KN/m2 Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 160 -s =4,7
SOMMANO m 20,00 18,80 376,00 99,41 26,440

18 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di

1C.12.010.00 |scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere

50.d ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone

RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°.Tubi con classe di
rigidita SN 8 KN/m2 Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):- De 200 -s =5,9
spessore (s):
SOMMANO m 59,00 25,03 1°476,77 312,63| 21,170
19 Pavimenti in cubetti di porfido, posati su letto di sabbia e cemento
1C.16.050.00 |soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il cemento per
A RIPORTARE 637269,34 19°043,65
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30.d il sottofondo, la posa ad archi contrastanti o a ventaglio, la battitura, la
bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, I'assistenza
muraria:- del Trentino Alto Adige pezzatura 4/6/8
SOMMANO mq 95,70 92,27 8°830,24 2°722,36| 30,830

20 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica:- a caldo

1C.22.100.00 SOMMANO kg 1°082,61 1,96 2'121,92 0,00

10.a

21 Recinzione realizzata con pannelli in grigliato elettroforgiato zincato

1C.22.450.01 |con piatti verticali 25 x 3 mm e correnti orizzontali @ 5 mm,piantane in

10.b profilatia T 40 x 5 mm, accessori per il montaggio.Compresa la posa

in opera nonché Ile prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Nei
tipi:- maglia 62 x 132 mm
SOMMANO mq 144,00 58,01 8°353,44 17193,71) 14,290

22 Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi

1C.24.340.00 |piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di:- smalto a base

10.a di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i

colori - resa 0,075-0,09 I/m? per una mano)
SOMMANO mq 114,83 10,20 1171,27 751,02| 64,120

23 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche

1C.24.350.00 |in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,paraspigoli,

50.b profilati e simili, gia trattati con antiruggine o verniciati.Compresa

eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con
iametro o sviluppo equivalente:- da 3,1 a 5 cm di diametro
SOMMANO mt 518,00 1,94 1°004,92 740,73| 73,710

24 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche

1C.24.350.00 |in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,paraspigoli,

50.c profilati e simili, gia trattati con antiruggine o verniciati.Compresa

eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con
iametro o sviluppo equivalente:- - da 5,1 a 10 cm di diametro
SOMMANO mt 15,00 2,82 42,30 29,25/ 69,150

25 Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche

1C.24.350.00 |in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi,paraspigoli,

50.d profilati e simili, gia trattati con antiruggine o verniciati.Compresa

eventuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con
diametro o sviluppo equivalente:- da 10,1 a 15 cm di diametro
SOMMANO ml 420,16 3,54 1°487,37 999,96| 67,230

26 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani

1C.27.050.01 |e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione e

00.f demolizione (CER 170904) presso impianto di recupero autorizzato,

secondo il giudizio di ammissibilita in discarica rilasciato dal
laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
SOMMANO ql 2°140,00 1,95 4°173,00 0,00

27 Muratura realizzata con pietra e malta cementizia dosata a 350 kg

1F.01.010.00 |costituiti con elementi di pietra di volume non inferiore a 0,1 mc con

40 materiale proveniente da cava, lavorato e posto in opera

SOMMANO mc 22,50 444,88 10°009,80 4°840,74| 48,360

28 Disfacimento  di  sovrastruttura stradale in  conglomerato

1U.04.010.00 |bituminoso,con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e

20 trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

SOMMANO mc 33,14 12,58 416,90 199,49 47,850

29 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante

1U.04.110.01 |naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

50 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. Compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.
SOMMANO mc 0,70 26,39 18,47 4,80/ 25,960

30 Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso

1U.04.120.00 |costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla

30.a frammentazione LA < 25 | compreso fino ad un massimo di 30% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali
A RIPORTARE 100°898,97 30'525,71
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%

RIPORTO

100'898,97

30°525,71

31
1U.04.120.03
40

32
1U.04.140.00
10.e

33
1U.04.150.00
40.d

34
1U.04.180.00
40.a

35
1U.05.100.00
30

(rigeneranti),impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/
100,dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con
'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita) e
moderata additivazione con compound polimerico a basso peso
molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la
fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del
bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e
6%. Compresa la pulizia della sede, I'applicazione di emulsione
bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa
mediante finitrice meccanica e la costipazione a ezzo di rulli di idoneo
peso. La miscela bituminosa potra essere prodotta a tiepido, con
qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8
cm

SOMMANO mq

Strato di usura a elevate prestazioni a tessitura ottimizzata in
conglomerato  bituminoso  costituito da inerti graniglie e
pietrischi,Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA < 20 e
resistenza alla levigazione PSV = 44, compreso fino ad un massimo di
10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,
dosaggio minimo di bitume totale del 5,6% su miscela con l'aggiunta
di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita) e compound di
polimeri e fibre in pellets immessi direttamente nel mescolatore
durante la fase produttiva in percentuale pari a 0,2-0,6% sul peso
degli aggregati; con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3%
e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 60. Compresa la pulizia
della sede,l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60%
in ragione di 0,60-0,80 kg/m?, la stesa mediante finitrice meccanica e
la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potra essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o
additivo,purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato - 30 mm
SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di cordonatura rettilinea con cordoni in
granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione,caratteristiche e
lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo
scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, dli
adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle
macerie a discarica e/o a stoccaggio:- tipi E (sez. 12-19x25-27 cm),
retti, a vista - calcestruzzo +0,03
m3/ml;

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o
curva, da posizionare su banchina. Costituita da fasce orizzontali, pali
di sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi
rifrangenti; compresa l'incidenza degli elementi terminali e degli
elementi per i collegamenti con barriere di classe o tipologie diverse;
compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore:
- classe H2, profondita banchina normale all'asse stradale non
superiore a 65 cm, Lc = 288 kj

SOMMANO ml

Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale,
da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta
anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli
barramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attivita necessaria per il
completamento dell'opera. Nei tipi:- luce 450 x 450 mm, altezza 38
mm, peso 32.70 kg

SOMMANO cadauno

Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi
tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucciolevoli, nei colori
previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,
compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto,
con garanzia di perfetta efficienza per anni tre

SOMMANO mq

138,10

245,30

78,00

72,00

4,00

16,00

15,49

9,65

67,84

169,37 1

147,07

22,21

2°139,17

2°367,15

5'291,52

2°194,64

588,28

355,36

46,84

80,96

544,50

638,99

40,94

178,25

2,190

3,420

10,290

5,240

6,960

50,160

A RIPORTARE

123°835,09

32°056,19
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36 Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati

analisi prezzi |normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa

01 una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il deposito, il

sollevamento a pié d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi,gli
accessori d'uso ed ogni altro onere necessario per dare I'opera finita
aregola d'arte
SOMMANO kg 3°404,00 7,76 26°415,04 9°871,60| 37,371

37 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,

Analisi prezzi |coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi,impalcati

02 e simili,della serie IPE,HE,ed UNP in opera imbullonata o saldata.

Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi
tipo, sezione e dimensione,piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori,
fissaggi; mano di antiruggine;trasporti e sollevamenti; opere di
sostegno e protezione ed ogni altro onere necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere
murarie. Per strutture formate da:- profilati laminati a caldo S275JR -
UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm
SOMMANO kg 6°797,01 3,85 26°168,49 8°904,08| 34,026

38 sistemazione del terreno a verde con pulizia dell' area

E.P..001 SOMMANO mq 112,50 7,00 787,50 551,25| 70,000

39 Intervento per spostamento di contatori GAS con demolizione e

E.P.002 ricostruzione dei contenitori, contatti con ditte erogatrici e formazione

degli allacci provvisori, assistenza agli allaci definitivi compreso ogni
onere per dare I' opera finita a regola d' arte
SOMMANO cadauno 1,00 1'500,00 1'500,00 975,00| 65,000
40 Intervento per spostamento di contatori Energia elettrica con
E.P.003 demolizione e ricostruzione dei contenitori, contatti con ditte erogatrici
e formazione degli allacci provvisori, assistenza agli allacci definitivi
compreso ogni onere per dare |' opera finita a regola d' arte
SOMMANO cadauno 2,00 800,00 1'600,00 960,00| 60,000
41 Formazione di cunetta stradale in calcestruzzo Rck 350 larghezza 40
E.P.004 cm spess medio 5 cm, posta fra il nuovo marciapiede e l'asfalto,
destinata alla raccolta delle acque meteoriche,e al loro deflusso negli
elemeni di scarico,debitamente finita e frattazzo;Particolare attenzione
dovra essere posta per evitare che si formino pozze d'acqua, curando
attentamente le pendenze ed il convogliamento delle acque e I'
aggrappamento con idoneo materiale al sottostante contrappeso in
c.a.
SOMMANO m 69,00 20,00 1°380,00 621,00| 45,000

42 Lavori per spostamento in verticale blocco cancello con

E.P.005 adeguamento strada (vedasi elenco lavorazioni allegato)

SOMMANO cadauno 1,00/ 21°000,00 21°000,00 13°020,00| 62,000

43 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 SOMMANO ora 16,00 39,15 626,40 626,40| 100,000

005

44 Operaio comune edile 1° livello

MA.00.005.0 SOMMANO ora 16,00 32,81 524,96 524,96| 100,000

015

45 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con

NC.10.350.0 |incastellature,travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti,

030.a il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi

accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta:- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio
SOMMANO mq 165,60 15,60 2°583,36 1'788,46) 69,230

46 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con

NC.10.350.0 |incastellature,travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti,

030.b il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gi

accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica.
Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Misurazione in pianta:- per
ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO mq 331,20 0,69 228,53 6,63/ 2,900
A RIPORTARE 206°649,37 69°905,57
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 206'649,37 69°905,57

47 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di

NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto

040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO mq 66,24 5,72 378,89 252,38/ 66,610

48 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di

NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto

040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO mq 132,48 0,59 78,16 2,65/ 3,390
Parziale LAVORI A MISURA euro 207°106,42 70°160,60| 33,877
A RIPORTARE 207°106,42 70°160,60
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 207°106,42 70°160,60
COSTI SICUREZZA (SPECIALLI
49 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della
SIC.SPCL sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono
soggetti a Ribasso d’Asta.
SOMMANO % 100,00 7°893,58 7°893,58 3°393,53| 42,991
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 7'893,58 3°393,53| 42,991
TOTALE euro 215°000,00 73'554,13| 34,211
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di

CCIAA.A.00. |collegamento equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi,

00.0415.a escluso quadri elettrici, misurato per m? di area cantiere. Sono

compresi il progetto e le certificazioni a norma fino a 1.000 m? per il
primo mese o frazione
SOMMANO mq 13,00 12,30 159,90 47,97| 30,000

2 Impianto elettrico di cantiere, completo di dispersore di terra, rete di

CCIAA.A.00. |collegamento equipotenziale (rete di terra), morsettiera e cavi,

00.0415.b escluso quadri elettrici, misurato per m? ... ino a 1.000 m? per il primo

mese o frazioneb) fino a 1.000 m? per ogni mese successivo O
frazione di mese oltre il primo
SOMMANO mq 26,00 0,44 11,44 0,00

3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, completo di

CCIAA.A.00. |organi di captazione ad asta, a fune o a maglia, compresi

00.0420.a dispersori,eventuale progetto e certificazioni a norma di legge,

misurato per m? di area cantierefino a 1.000 m? per il primo mese o
frazione
SOMMANO mq 69,00 4,30 296,70 89,01| 30,000

4 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, completo di

CCIAA.A.00. |organi di captazione ad asta, a fune o a maglia, compresi

00.0420.b dispersori,eventuale progetto e certificazioni a norma ... refino a 1.000

m? per il primo mese o frazionefino a 1.000 m? per ogni mese
successivo o frazione di mese oltre il primo
SOMMANO mq 138,00 0,17 23,46 0,00

5 Quadri elettrici di cantiere quadro generale di distribuzione, 4 prese

CCIAA_A.00. |(IP55)

00.0405.d SOMMANO cadauno 1,00 1°010,00 1°010,00 252,50 25,000

6 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con

NC.10.350.0 |incastellature,travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti,

030.a il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fer ... o e i

paraschegge. Misurazione in pianta:- per i primi 30 giorni consecutivi
o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO mq 41,40 15,60 645,84 447,12| 69,230

7 Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con

NC.10.350.0 |incastellature,travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti,

030.b il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fer ... piani di lavoro

e i paraschegge. Misurazione in pianta:- per ogni successivo periodo
di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO mq 82,80 0,69 57,13 1,66/ 2,900

8 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di

NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto

040.a regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per i primi 30

giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SOMMANO mq 16,56 5,72 94,72 63,10/ 66,610

9 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di

NC.10.350.0 |spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto

040.b regolamentari, compreso approntamento e smontaggio:- per ogni

successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SOMMANO mq 33,12 0,59 19,54 0,66, 3,390

10 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra

NC.10.350.0 |sintetica,compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e

060 smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.

SOMMANO mq 207,00 2,54 525,78 349,85| 66,540

11 Recinzione con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/m?colore

NC.10.450.0 |arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi

050.d nel terreno ad interasse di 1 m; ¢ ... per tutta la durata dei lavori, la

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze:-
altezza m 2,00
SOMMANO ml 70,00 9,09 636,30 338,83| 53,250
A RIPORTARE 3°480,81 1'590,70
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3°480,81 1°590,70

12 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

NC.10.500.0 |interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

100.a un lavabo, completo di serbatoio di r ... scarica (minimo 4 scarichi/

mese):per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto
montaggio e smontaggio
SOMMANO cadauno 1,00 164,38 164,38 66,25/ 40,300

13 Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici

NC.10.500.0 |interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC alla turca ed

100.b un lavabo, completo di serbatoio di r ... i di conferimento a discarica

(minimo 4 scarichi/mese):- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO cadauno 2,00 113,40 226,80 51,87 22,870

14 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

NC.10.500.0 |struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

200.a terra, tamponatura e copertura con pannello ... ile valutato per la

superficie:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
trasporto montaggio e smontaggio
SOMMANO cadauno 1,00 386,40 386,40 125,89 32,580

15 Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio, realizzato con

NC.10.500.0 |struttura in profilati di acciaio zincato presso piegati, sollevata da

200.b terra, tamponatura e copertura con pannello ... a di appoggio. Nolo

mensile valutato per la superficie:- per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione
SOMMANO cadauno 2,00 100,12 200,24 0,00

16 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

500.g 19,01 fino a 28 dm? - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione

SOMMANO cadauno 5,00 8,25 41,25 28,45/ 68,970

17 Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale per

NC.10.500.0 |segnaletica di vario tipo, compresa la posa e la rimozione a fine lavori:

500.h - superficie da 19,01 fino a 28 dm?- per ogni successivo periodo di 30

giorni
consecutivi o frazione
SOMMANO cadauno 10,00 1,05 10,50 0,00

18 Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni

NC.30.300.0 |temporanee (senso unico alternato, ecc.), funzionamento continuo 24

110 ore su 24, compreso il noleggio di batteria da 12V, ... sonale addetto

al funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire
continua piena efficienza e funzionalita.
SOMMANO giorni 120,00 16,18 1°941,60 1°151,95| 59,330

19 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e

NC.30.400.0 |protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri

010.a stradali.Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100,

realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura:
SOMMANO ml 40,00 29,76 17190,40 378,43| 31,790

20 Nolo di barriere prefabbricate tipo New-Jersey, per la delimitazione e

NC.30.400.0 |protezione provvisoria delle zone di lavoro di cantieri

010.b stradali.Dimensione indicativa base cm 62 e altezza cm 100,

realizzate in calcestruzzo ad alta resistenza con idonea armatura: per
ogni mese o frazione successivo
SOMMANO ml 80,00 3,14 251,20 0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°893,58 3°393,54| 42,991
TOTALE euro 7°893,58 3°393,54| 42,991
A RIPORTARE
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 7°893,58 3°393,54| 42,991
M:001 COSTI SICUREZZA (speciali) euro 7°893,58 3'393,54| 42,991
TOTALE euro 7°893,58 3'393,54| 42,991
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