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COMUNE DI BELLANO
PROVINCIA DI LECCO

PROGETTO ESECUTIVO PER LO SVILUPPO ARCHITETTONICO DI UNO SPAZIO 
ESPOSITIVO E MUSEALE ALL’INTERNO DELLA EX CHIESA DI 

SAN NICOLAO DI BELLANO, ACCOMPAGNATO DA UN PROGETTO DI 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EDIFICIO STESSO.

PROGETTO ESECUTIVO

all.1_Relazione tecnica e Quadro economico;
all.2_Relazione geologica-geotecnica;
all.3_Relazione di restauro conservativo;
all.4_Relazione strutturale e calcoli delle strutture;
all.5_Relazione esecutiva degli impianti e fulminazioni;
all.6_Elaborati Grafici;
all.7_Studio di impatto ambientale;
all.8_Capitolato speciale d’appalto e disciplinare descrittivo-prestazionale;
all.9_censimento e risoluzione interferenze;
all.10_elenco prezzi unitari;
all.11_computo metrico estimativo;
all.12_Piano di sicurezza e di coordinamento D.Lgs 81/2008 e ss. mm.;
all.13_Fascicolo dell’opera D.Lgs 81/2008 e ss. mm.;
all.14_Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
all.15_Cronoprogramma;
all.16_Incidenza della manodopera

IL PROGETTISTA: 
Arch. ROCCO VITALI 

via Lecco 5 - 23822 Bellano (Lecco)
tel. 3401598145 - email: rocco.vitali@archiworldpec.it
iscritto all’Ordine degli architetti della prov. di Lecco al n. 1185
c.f. VTLRCC91H13A745I - p.IVA 03848410134



Provincia di LC

Comune di Bellano

Computo metrico estimativo

IMPRESA

COMMITTENTE Comune di Bellano

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio 3448/2022 del 14/07/2022

Prezzario Lombardia 2023

Progettista Arch. Rocco Vitali

Data 07/06/2023

LAVORI

PROGETTO DEFINITIVO PER LO SVILUPPO ARCHITETTONICO DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO E MUSEALE ALL’INTERNO
DELLA EX CHIESA DI SAN NICOLAO DI BELLANO, ACCOMPAGNATO DA UN PROGETTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO
DELL’EDIFICIO STESSO.



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

1
NC.10.500.010
0.a
(C)

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresì servizio di
adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso trasporto montaggio e smontaggio

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 164,37 164,37

2
NC.10.500.010
0.b
(C)

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente
lavabili, dotato di un WC alla turca ed un lavabo,
completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di
accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico
della capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure, impianto elettrico e
illuminazione. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso altresì servizio di
adeguata pulizia giornaliera, lo scarico dei rifiuti
presso i siti autorizzati, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):
- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

9,000 9,00

Sommano cad 9,00 113,38 1.020,42

3
AP.01
(C)

Robusto cancello cantiere

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 350,00 350,00

4
NC.10.450.006
0.a
(C)

Recinzione realizzata con pannelli modulari
prefabbricati, composti da telaio zincato e
tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate;
compreso il montaggio, eventuali giunti di
sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori,
la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:-
per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso eventuali spostamenti nell'ambito
dell'area di cantiere

80,000 80,00

Sommano m 80,00 3,15 252,00

5
NC.10.450.006
0.b
(C)

Recinzione realizzata con pannelli modulari
prefabbricati, composti da telaio zincato e
tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza
minima di cm 200, posati su idonee basi zavorrate;
compreso il montaggio, eventuali giunti di
sicurezza, il noleggio per tutta la durata dei lavori,

A   R I P O R T A R E 1.786,79

Committente: Comune di Bellano
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 1.786,79 €

la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:-
per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

720,000 720,00

Sommano m 720,00 0,45 324,00

6
NC.10.500.020
0.a
(C)

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
realizzato con struttura in profilati di acciaio
zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:
- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione,
compreso trasporto montaggio e smontaggio

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 382,88 382,88

7
NC.10.500.020
0.b
(C)

Nolo di box di cantiere ad uso mensa/spogliatoio,
realizzato con struttura in profilati di acciaio
zincato presso piegati, sollevata da terra,
tamponatura e copertura con pannello sandwich
costituito da lamiera interna ed esterna e coibente
centrale (minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio/PVC,
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
completo di impianti elettrico, idrico e fognario,
arredamenti e servizi in funzione dell'uso.
Dimensioni indicative 2,40 x 6,40. Compreso
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione
della base in cls armata di appoggio. Nolo mensile:
- per ogni successivo periodo di 30 giorni
consecutivi o frazione

9,000 9,00

Sommano cad 9,00 100,12 901,08

8
NC.10.350.001
0.a
(C)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare.
Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio

150,000 150,00

Sommano m² 150,00 11,50 1.725,00

9
NC.10.350.001
0.b
(C)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare.
Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30

A   R I P O R T A R E 5.119,75
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 5.119,75 €

giorni consecutivi o frazione

450,000 450,00

Sommano m² 450,00 2,30 1.035,00

10
NC.10.350.004
0.a
(C)

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

120,000 120,00

Sommano m² 120,00 5,68 681,60

11
NC.10.350.004
0.b
(C)

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

300,000 300,00

Sommano m² 300,00 0,58 174,00

12
NC.10.500.050
0.e
(C)

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo
monofacciale per segnaletica di vario tipo,
compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione

50,000 50,00

Sommano cad 50,00 7,73 386,50

13
NC.10.500.050
0.f
(C)

Nolo di cartelli in alluminio verniciato, tipo
monofacciale per segnaletica di vario tipo,
compresa la posa e la rimozione a fine lavori:-
superficie da 9,01 fino a 19 dm² - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

450,000 450,00

Sommano cad 450,00 0,53 238,50

14
AP.02
(C)

"Quadro da parete in materiale termoplastico,
grado di protezione IP 66, vano superiore per
installazione didispositivi modulari su barra DIN35
con portello trasparente, alloggiamenti per
installazione di prese CEE daquadro:c) larghezza
10 moduli, 4 alloggiamenti per prese CEE:"

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 503,00 503,00

15
AP.03
(C)

"Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di
blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di
protezione aghiera, custodia in tecnopolimero
autoestinguente: resistenza al «filo incandescente»
850 °C, grado diprotezione frontale IP 55:"

4,000 4,00

A   R I P O R T A R E 8.138,35
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 8.138,35 €

Sommano cad 4,00 60,00 240,00

16
AP.04
(C)

Impianto messa a terra

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 290,00 290,00

17
AP.05
(C)

Certificazione conformità impianto elettrico di
cantiere

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 250,00 250,00

18
AP.06
(C)

Estintore a polvere, omologato secondo le
normative vigenti, con valvola a pulsante, valvola
di sicurezza amolla e manometro di indicazione di
carica, dotato di sistema di controllo della
pressione tramite valvola dinon ritorno a monte del
manometro, costo di utilizzo mensile:c. da 6 kg,
classe 34A-233BC

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 74,07 74,07

19
AP.07
(C)

Segnaletica di sicurezza e transennamenti

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 350,00 350,00

20
MC.11.200.00
20.f
(C)

Dispositivo anticaduta, tipo A, per la messa in
sicurezza di una copertura mediante ancoraggi
strutturali, progettati nel rispetto della norma UNI
11578:2015 nel caso di installazione permanente o
UNI EN 795:2012 + CEN/TS 16415:2013 nel caso
di installazione rimovibile. I dispositivi dovranno
essere certificati da ente terzo autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture. Tutti i componenti
previsti per lo specifico intervento, inclusi i sistemi
di connessione alla struttura portante, dovranno
essere dimensionati e verificati, e dovrà essere
fornita al committente specifica relazione di
calcolo redatta dal tecnico abilitato. I sistemi di
connessione diretta alla struttura dovranno essere
dotati di marcatura CE. Altezza paletti cm. 40. I
dispositivi dovranno essere in acciaio zincato o
acciaio inossidabile AISI 304 o alluminio con
resistenza agli agenti atmosferici tale da aver
superato il test in nebbia salina neutra secondo
UNI EN ISO 9227 che prevede 2 cicli di 24+1 ore:
- ganci flessibili sottotegola con fune diam 8 mm
lunghezza 600 mm , in acciaio zincato a caldo

50,000 50,00

Sommano cad 50,00 17,71 885,50

21
AP.08
(C)

Progetto del ponteggio

A   R I P O R T A R E 10.227,92
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 10.227,92 €

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 1.200,00 1.200,00

22
AP.09
(C)

Moviere

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 48,52 48,52

23
AP.10
(C)

Totale somme speciali COVID 19

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 654,00 654,00

24
MC.07.200.01
00
(C)

Rete estrusa in polietilene ad alta densità, colore
arancione, resistente ai raggi ultravioletti e
indeformabile, peso 240 g/m², per recinzione
cantieri e similari

PIEDE PONTEGGIO 150,000 150,00

Sommano m² 150,00 0,86 129,00

25
NC.10.350.001
0.a
(C)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare.
Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o
frazione, compreso montaggio e smontaggio

1,000 45,000 6,500 292,50

Sommano m² 292,50 11,50 3.363,75

26
NC.10.350.001
0.b
(C)

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare.
Compresi: il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i
fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le
misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza
degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i
paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30
giorni consecutivi o frazione

2,000 45,000 6,500 585,00

Sommano m² 585,00 2,30 1.345,50

27
NC.10.350.004
0.a
(C)

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di
abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

1,000 100,000 1,200 120,00

Sommano m² 120,00 5,68 681,60

28 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di

A   R I P O R T A R E 17.650,29
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 17.650,29 €

NC.10.350.004
0.b
(C)

abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici,
corredati di fermapiede e parapetto regolamentari,
compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o
frazione

2,000 100,000 1,200 240,00

Sommano m² 240,00 0,58 139,20

29
NC.10.350.005
0.a
(C)

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con
tavole di abete oppure con adatti elementi in
lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, l'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e
smontaggio

1,000 50,000 50,00

Sommano m² 50,00 7,94 397,00

30
NC.10.350.005
0.b
(C)

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con
tavole di abete oppure con adatti elementi in
lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e
quanto altro necessario, l'approntamento ed il
disarmo a fine utilizzo: - per ogni successivo
periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

2,000 50,000 100,00

Sommano m² 100,00 1,19 119,00

31
NC.10.350.006
0
(C)

Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in
fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio,
montaggio, manutenzione e smontaggio, per
l'intero periodo di utilizzo.

1,000 50,000 6,500 325,00

Sommano m² 325,00 2,53 822,25

32
1S.00.010.001
0
(C)

Riunioni di coordinamento, secondo quanto
previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni,
che non rientrano nell’ordinarietà, atte a risolvere
le interferenze. In questa voce vanno computati
solo i costi necessari ad attuare le specifiche
procedure di coordinamento, derivanti dal contesto
ambientale o da interferenze presenti nello
specifico cantiere, necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai lavori.
Non vanno computati come costi della sicurezza le
normali riunioni di coordinamento, riconducibili a
modalità standard di esecuzione. Il numero delle
riunioni potrà variare secondo le esigenze
riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma devono
essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso
d’asta in sede di offerta, sottratto alla logica
concorrenziale di mercato non è stato previsto
l’utile d’impresa. Da riconoscere per ogni impresa
presente in riunione, coinvolta in fase di
esecuzione per delicate lavorazioni interferenti.

2,000 3,000 6,00

A   R I P O R T A R E 19.127,74
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 19.127,74 €

Sommano cad 6,00 46,76 280,56

33
1C.01.030.002
0.b
(C)

Demolizione di muratura in mattoni pieni,
pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori
terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature
meccaniche adeguate alla dimensione della
demolizione, compreso ogni intervento manuale,
per tagli di murature, aperture vani porte e finestre,
fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro
scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi
mezzo manuale o meccanico nell'ambito del
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³

demolizione tamponamento su parete nord per
ripristino apertura

1,000 2,500 1,100 0,300 0,83

demolizione parziale di tamponamento per incasso
collettore

Sommano m³ 0,83 127,53 105,85

34
1C.01.030.003
0.a
(C)

Demolizione di strutture e murature in
conglomerato cementizio non armato, totale o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con
relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione
della demolizione, compreso ogni intervento
manuale, per tagli di murature, aperture vani porte
e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi
altro scopo. Compresa la movimentazione con
qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito
del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche
autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per
ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³

muretto in cemento zona abside 1,000 3,450 1,370 1,000 4,73

tamponamento finestre primo piano 2,000 1,000 0,900 0,300 0,54

tamponamento finestra alta facciata ovest 1,000 0,400 0,300 0,12

Sommano m³ 5,39 158,85 856,20

35
1C.01.060.001
0.a
(C)

Rimozione del manto di copertura, esclusa
l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al
piano di carico, movimentazione con qualsiasi
mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del
materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in: -
tegole di laterizio, cemento e simili

rimozione coppi esistenti in stato di degrado 1,000 16,500 8,000 132,00

Sommano m² 132,00 11,61 1.532,52

36
1C.11.110.001
0
(C)

Manto di copertura con tegole a canale o coppi in
ragione di n. 32 al m², compresi colmi, pezzi
speciali, sigillature con malta, esclusi i listelli
portategole

1,000 16,300 7,800 127,14

Sommano m² 127,14 38,46 4.889,80

37
1C.11.110.002
0

Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con
fermacoppi - in piattina di acciaio inox

A   R I P O R T A R E 26.792,67

Committente: Comune di Bellano

Progettista: Arch. Rocco Vitali Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 26.792,67 €

(C)

1,000 16,300 7,800 127,14

Sommano m² 127,14 8,71 1.107,39

38
1C.01.090.002
0.a
(C)

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino
al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - in buono stato di
conservazione.

rimozione intonaco e malta posticcia 1,000 123,000 123,00

Sommano m² 123,00 13,22 1.626,06

39
1C.01.090.002
0.b
(C)

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di
qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i
piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino
al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la
movimentazione delle macerie nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - in cattivo stato di
conservazione

rimozione intonaco e malta posticcia 1,000 55,000 55,00

Sommano m² 55,00 10,20 561,00

40
1C.01.120.001
0.a
(C)

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di
rivestimenti con relativa malta di allettamento o
collante. Compresi il carico, trasporto ed
accatastamento delle macerie nell'ambito del
cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale
riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica,
gres e simili.

rimozione piastrelle da pareti bagno e deposito 1,000 19,250 2,150 41,39

Sommano m² 41,39 9,52 394,03

41
1C.01.140.001
0.b
(C)

Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni,
impennate e simili, di qualunque forma e
dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con
qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito
o alle discariche autorizzate: - con cernita di vetri e
legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di
smaltimento.

rimozione serramenti in legno 1,000 10,100 10,10

Sommano m² 10,10 14,85 149,99

42
1C.01.150.001
0.b
(C)

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro
o leghe, pareti mobili, impennate e simili di
qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai,
telai, imbotti, mostre: - con abbassamento,

A   R I P O R T A R E 30.631,14
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 30.631,14 €

separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti
di stoccaggio, di recupero o a discarica.

porta di ingresso secondaria 1,000 2,100 2,10

bussola di ingresso 1,000 7,400 7,40

porte bagno 2,000 2,500 5,00

Sommano m² 14,50 14,18 205,61

43
1C.01.150.004
0.b
(C)

Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque
forma e dimensione: - con carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

rimozione griglia analisi politecnico 1,000 1,200 0,800 0,96

Sommano m² 0,96 6,68 6,41

44
1C.01.170.001
0
(C)

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso
lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e
degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico
e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o
a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

rimozione apparecchi sanitari 3,000 3,00

Sommano cad 3,00 26,14 78,42

45
1C.01.170.003
0.b
(C)

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di
qualunque tipo e dimensione: - con abbassamento,
carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica

rimozione fan-coil 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 20,25 20,25

46
1C.01.180.003
0.a
(C)

Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico,
fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione,
di condotte interrate, immurate, appese, incluso
demolizione del rinfianco, apertura tracce,
smontaggio accessori di fissaggio. Compresa
movimentazione, carico e trasporto ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi
e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm,
a vista

rimozione cavi e canaline in pvc 1,000 150,000 150,00

Sommano m 150,00 1,83 274,50

47
1C.01.700.004
0.a
(C)

Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo.
Compresa la successiva chiusura con malta,
l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie
ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.
Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: -
sezione fino a 104 cm²

bagno 20,000 20,00

Sommano m 20,00 15,27 305,40

48
1C.01.700.005
0.b
(C)

Esecuzione di tracce su pavimenti. Compresa la
rimozione di piastrelle, la demolizione del
sottofondo ed il successivo ripristino;
l'accatastamento all'esterno, il carico e trasporto
delle macerie ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di

A   R I P O R T A R E 31.521,73
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 31.521,73 €

smaltimento. Per sezioni: - sezione da 125 fino a
250 cm²

bagno 20,000 20,00

Sommano m 20,00 24,39 487,80

49
1C.01.130.002
0.b
(C)

Rimozione di masselli, di manufatti in pietra
naturale o artificiale. Compresi e compensati: le
opere provvisionali di sostegno e di protezione, gli
smuramenti, le imbragature, l'abbassamento o
l'innalzamento dei manufatti, il trasporto al piano
di carico: - con trasporto ad impianti di stoccaggio,
di recupero o a discarica, esclusi oneri di
smaltimento

panca e fioriera esterne 2,000 1,500 0,700 0,450 0,95

Sommano m³ 0,95 150,04 142,54

50
1E.02.070.002
0
(C)

Rimozione di corpo illuminante e/o alimentatore di
qualsiasi forma o tipo, in qualsiasi condizione di
posa. Compreso accatastamento, abbassamento al
piano cortile, trasporto e conferimento agli
impianti di raccolta e smaltimento.

rimozione luci e alimentatori 20,000 20,00

Sommano cad 20,00 5,68 113,60

51
1E.02.070.004
0
(C)

Rimozione di passerella a vista, compreso sfilaggio
dei cavi dalle apparecchiature di comando;
accastamento, movimentazione al piano cortile,
trasporto e conferimento agli impianti di raccolta e
smaltimento. Il prezzo è riferito al metro lineare di
passerella a vista, per qualsiasi sua dimensione.
(N.B. Il prezzo NON è valutato sui cavi)

passerella portacavo 1' campata 1,000 1,000 1,00

passerella portacavo 2' campata 1,000 7,500 7,50

Sommano m 8,50 3,58 30,43

52
1C.09.500.001
0.b
(C)

Fornitura e posa estintori portatili omologati a
polvere di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico,
40% minimo di Map, conformi alla direttiva PED
2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato
con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM
07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, manometro
rimovibile con valvolina di ritegno a molla
incorporata nel corpo valvola, completi di supporti
di fissaggio, con capacità : - 2 Kg, classe di fuoco
13A 55BC, manometro Ø 23 mm, con supporto

estintori 5,000 5,00

Sommano cad 5,00 31,52 157,60

53
1C.24.050.001
0.b
(C)

Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali
con metodi meccanici ad azione abrasiva.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie,
esclusi i ponteggi esterni: - idrosabbiatura, ad alta
pressione oltre 100 Atm, con abrasivi non
siliticogeni di adatta granulometria.

idrosabbiatura pietra a vista primo piano 1,000 75,000 75,00

idrosabbiatura pietra alla base degli archi 4,000 2,000 8,00

A   R I P O R T A R E 32.453,70
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 32.453,70 €

Sommano m² 83,00 26,05 2.162,15

54
1C.24.050.004
0
(C)

Pulizia di superfici con getto di vapore additivato
con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di
lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi
esterni.

pulizia ad acqua murature in pietra a vista e base
degli archi (Vedi voce numero 53 (m² 83))

83,000 83,00

pulizia volta in mattoni 18,000 18,00

Sommano m² 101,00 8,76 884,76

55
1C.24.100.002
0.a
(C)

Trattamento di superfici, prima di eseguire
rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani
di lavoro interni ed assistenze murarie. Con
applicazione a rullo o pennello di: - primer in
dispersione acquosa

parete bagno 1 'strato 1,000 19,250 2,500 48,13

Sommano m² 48,13 2,35 113,11

56
1C.07.110.001
0
(C)

Rinzaffo su superfici interne, verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,
con malta di sabbia e cemento, dosaggio a 400 kg
di cemento 32,5 R, compresi i piani di lavoro
interni.

parete bagno 2' strato 1,000 19,250 2,500 48,13

Sommano m² 48,13 4,54 218,51

57
1C.07.230.001
0
(C)

Rasatura a civile fine su superfici interne, verticali
ed orizzontali, eseguita in ambienti di qualsiasi
dimensione, con rasante a base di cemento, calce,
inerti selezionati, additivi, applicato a due passate
su sottofondi base cemento, compresi i piani di
lavoro.

parete bagno 3' strato 1,000 19,250 2,500 48,13

Sommano m² 48,13 9,03 434,61

58
1C.07.110.004
0
(C)

Intonaco completo a civile per interni, su superfici
verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi
dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico
in malta bastarda o a base di leganti aerei o
idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata
o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i
piani di lavoro interni

parete bagno 4' strato 1,000 19,250 2,500 48,13

Sommano m² 48,13 20,30 977,04

59
1C.24.120.002
0.e
(C)

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in
intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed
isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche
micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a
base di resina epossisilossanica, bicomponente,
trasparente, senza solvente, non infiammabile, ad
alta riflessione della luce ed alto effetto barriera,
adatto per superfici sottoposte a frequenti cicli di
lavaggio. ( resa 12 - 13 m²/l).
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 37.243,88 €

pitturazione finale bagno 1,000 19,250 2,500 48,13

supplemento per particolarità dell'opera 1,000 9,626 9,63

Sommano m² 57,76 17,74 1.024,66

60
1C.24.400.015
0
(C)

Riverniciatura di opere in legno esistenti, in medio
stato di conservazione, costituita da: - lavaggio
sgrassante per eliminare depositi untuosi; -
stuccatura saltuaria di difetti e relativa
scartavetratura; - 1 mano di fondo sintetico bianco
per finiture a smalto - carteggiatura leggera per
uniformare la superficie - 1 mano di vernice
sintetica a finire Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

portone di ingresso 1,000 1,800 2,600 4,68

perline a vista 1,000 62,900 62,90

travetti in legno 34,000 1,160 39,44

travi esistenti a sezione circolare e capriata in
legno

10,000 3,600 36,00

Sommano m² 143,02 15,38 2.199,65

61
1C.24.120.010
0
(C)

Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e
verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti
con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo,
riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene
applicato solo alle superfici tinteggiate poste al di
sopra del limite di 4 m.

1,000 120,000 120,00

Sommano m² 120,00 5,15 618,00

62
1C.24.770.002
0
(C)

Protezione di pavimenti durante i lavori di
tinteggiatura con teli di polietilene, compresi tagli,
sfridi, fissaggi, assistenze murarie.

1,000 82,000 82,00

1,000 19,250 19,25

Sommano m² 101,25 1,11 112,39

63
1C.01.100.002
0.a
(C)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di
pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - spessore fino a 4 cm.

demolizione fino a 4cm di profondità 1,000 82,000 82,00

Sommano m² 82,00 7,81 640,42

64
1C.01.100.002
0.b
(C)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di
pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 4,1 a
7,0 cm

demolizione tra i 4 e 7 cm di profondità 1,000 82,000 3,000 246,00

Sommano m² x cm 246,00 1,63 400,98
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 42.239,98 €

65
1C.01.100.002
0.c
(C)

Demolizione di massetti e/o sottofondi di
pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali
di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento
delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi
mezzo; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli
oneri di smaltimento - per ogni cm in più, da 7,1
cm

demolizione tra i 7 e gli 11 cm di profondità 1,000 82,000 4,000 328,00

Sommano m² x cm 328,00 1,34 439,52

66
1C.08.250.002
0.a
(C)

Massetto di livellamento ad alta resistenza,
realizzato con impasto autolivellante di
premiscelato a base di cementi speciali a presa ed
idratazione rapide, sabbie silicee selezionate,
resine ed additivi, applicato a spatola: - spessore
fino a 10 mm a indurimento ultrarapido

livellina di sottofondo tipo knauff ne425 o prodotto
equivalente sp.10mm

1,000 82,000 82,00

c 8,200 8,20

Sommano m² 90,20 11,28 1.017,46

67
1C.04.455.002
0.a
(C)

Rete elettrosaldata di acciaio inox, utilizzabile per
strutture in calcestruzzo armato in conformità a
quanto previsto nelle "Norme tecniche per le
costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - E' ammesso
l'impiego di acciai inossidabili di natura austenitica
o austeno-ferritica, purché le caratteristiche
meccaniche siano conformi alle prescrizioni
relative agli acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con
l'avvertenza di sostituire al termine f t della Tab.
11.3.Ib, solo nel calcolo del rapporto f t / f y , il
termine f 7% , tensione corrispondente ad un
allungamento totale pari al 7%. La saldabilità di
tali acciai va documentata attraverso prove di
saldabilità certificate da un laboratorio di cui
all'art. 59 del DPR n. 380/2001 ed effettuate su
campioni realizzati con gli specifici procedimenti
di saldatura previsti dal fabbricante per l'utilizzo in
cantiere o nei Centri di trasformazione. Per essi la
qualificazione è ammessa anche nel caso di
produzione non continua, permanendo tutte le altre
regole relative alla qualificazione degli acciai per
calcestruzzo armato.", del tipo: - AISI 304L

rete per serpentine maglia passo 10cm  - Ø5 mm 1,000 82,000 3,100 254,20

Sommano kg 254,20 7,70 1.957,34

68
1C.08.250.002
0.b
(C)

Massetto di livellamento ad alta resistenza,
realizzato con impasto autolivellante di
premiscelato a base di cementi speciali a presa ed
idratazione rapide, sabbie silicee selezionate,
resine ed additivi, applicato a spatola: - spessore
fino a 20 mm, in due mani, ad asciugamento rapido

livellina di sottofondo tipo knauff ne425 o prodotto
equivalente sp.20mm

1,000 82,000 82,00

sovrapprezzo per la particolarità dell'opera (10%) 8,200 8,20

Sommano m² 90,20 14,15 1.276,33

69 Pavimento in granulato sferoidale di quarzo a

A   R I P O R T A R E 46.930,63

Committente: Comune di Bellano

Progettista: Arch. Rocco Vitali Pagina 14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 46.930,63 €

1C.18.020.001
0.b
(C)

riporto costituito da strato di usura di 1 cm circa
con pastina a 12 kg/m² di granulato di quarzo e 6
kg/m² di cemento; compresa la fornitura del
calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la
formazione dei giunti e l'assistenza muraria.
Esclusa la rete elettrosaldata. Applicato a fresco su:
- massetto spessore 8 cm di calcestruzzo C20/25 su
struttura sottostante, con superficie compatta e
lisciata

pavimento con spolvero di quarzo sferoidale
(SOLO FINITURA - NO MASSETTO)

82,000 82,00

Detrazione massetto non incluso (30%) (Lu=-24,6) -24,600 -24,60

Sommano m² 57,40 30,81 1.768,49

70
1C.18.020.012
0
(C)

Pavimento autolivellante realizzato con resine
poliuretaniche senza solventi e speciali
autodilatanti, applicato su massetto esistente
convenientemente preparato; con caratteristiche
dielettriche e di resistenza agli acidi, agli oli,
carburanti e alcali. Compresa la formazione dei
giunti e l'assistenza muraria. Esclusa la rete
elettrosaldata e la formazione del massetto in
calcestruzzo.

pavimento bagno in resina 1,000 19,250 19,25

Sommano m² 19,25 41,73 803,30

71
1C.24.300.004
0
(C)

Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di
ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di
scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie.

smerigliatura piastrelle a pavimento 1,000 19,250 19,25

Sommano m² 19,25 6,39 123,01

72
1C.24.100.001
0
(C)

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco
emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di
cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate.
Compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie.

stuccatura piastrelle 1,000 19,250 19,25

Sommano m² 19,25 2,17 41,77

73
1C.07.450.002
0.a
(C)

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di
vetro o altre reti similari, compresi posa in opera,
tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: - armatura di
rasature sottili con rete in fibra di vetro di peso fino
a 100 gr/m²

rete per resina 1,000 19,250 19,25

Sommano m² 19,25 4,28 82,39

74
1C.23.380.001
0.b
(C)

Fornitura e posa di specchi in cristallo argentato,
esclusa eventuale molatura del bordo, negli
spessori: - 6 mm

specchio bagno 1,000 2,500 2,500 6,25

Sommano m² 6,25 40,61 253,81
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R I P O R T O 50.003,40 €

75
1C.23.550.001
0.a
(C)

Molatura a filo lucido dei bordi di lastre di vetro e
cristallo, di qualsiasi tipo, negli spessori: - fino a 6
mm

1,000 12,500 12,50

Sommano m 12,50 3,52 44,00

76
1C.23.600.001
0.a
(C)

Esecuzione di fori fino a 3 cm di diametro, su
vetrate di qualsiasi tipo, di spessore: - fino a 8 mm

fori per lampade nello specchio del bagno 2,000 2,00

Sommano cad 2,00 3,48 6,96

77
1C.21.700.003
0.b
(C)

Piccole riparazioni di infissi in legno, compresa
tassellatura e filettatura a montanti e traversi,
raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione
di qualche parte in legno secondaria, incollaggio di
parti staccate, sostituzione di parte della ferramenta
e verifica della restante, regolazione della chiusura,
aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere:
- portoni di accesso al fabbricato

piccola riparazione portone in legno 1,000 1,800 2,600 4,68

Sommano m² 4,68 47,21 220,94

78
1C.22.250.001
0.b
(C)

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre
ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi
in lega di alluminio isolati a taglio termico,
anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron,
completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono
comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la
sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani
di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte
esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile
del serramento. I serramenti, completati con i vetri
di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio,
dovranno rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN
12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN
12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al
carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati
il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e
la prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015
e s.m.i.. Con apertura: - ad uno o più battenti

finestre a uno o più battenti 1,000 8,750 8,75

porte-finestre a un battente 1,000 3,500 3,50

sovrapprezzo per la particolarità dell'opera (20%) 2,450 2,45

Sommano m² 14,70 291,79 4.289,31
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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Num. ORD

R I P O R T O 54.564,61 €

79
1C.22.250.001
0.h
(C)

Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre
ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza
parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi
in lega di alluminio isolati a taglio termico,
anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron,
completi di ferramenta adeguata di movimento e
chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in
EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono
comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la
sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro
autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani
di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte
esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile
del serramento. I serramenti, completati con i vetri
di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio,
dovranno rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti con
Deliberazione della Giunta della Regione
Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che
certificano la rispondenza alle seguenti norme:
Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE
89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN
12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN
12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al
carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati
il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e
la prestazione termica minima del serramento
completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015
e s.m.i.. Con apertura: - telaio fisso

finestra a telaio fisso facciata ovest 1,000 1,400 1,100 1,54

sovrapprezzo per la particolarità dell'opera (20%) 0,308 0,31

Sommano m² 1,85 175,02 323,79

80
1C.23.155.005
0.c
(C)

Fornitura e posa di vetro selettivo a controllo
termico e solare - Fattore solare/Trasmissione
luminosa (70/40 oppure 60/30 oppure 50/25) di
spessore: - forte 8 mm (± 0,3)

finestre 1,000 10,290 10,29

porte finestre vetrate 1,000 3,500 3,50

sovrapprezzo per la particolarità dell'opera (20%) 2,758 2,76

Sommano m² 16,55 100,35 1.660,79

81
1C.22.250.007
0
(C)

Porte interne ad una o più ante, realizzate con
telaio in alluminio anodizzato colore naturale,
battenti tamburati rivestiti sulle due facce con
pannelli in fibra di legno e laminato plastico da
12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm,
complete di imbotti, guarnizioni di battuta,
maniglie, accessori di movimento e chiusura.
Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le
assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli
accessori d'uso.

porte piano seminterrato 2,000 2,000 0,800 3,20

Sommano m² 3,20 337,43 1.079,78

82
1C.22.250.013
0.b

Variazione costo dei serramenti in lega leggera per
diversa finitura: - anodizzazione elettrocolore
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Num. ORD

R I P O R T O 57.628,97 €

(C)

finestre 1,000 10,100 10,10

porte finestre 1,000 3,400 3,40

Sommano m² 13,50 14,07 189,95

83
1C.22.080.003
0.c
(C)

Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica,
con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi
tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche
come parti decorative; in opera, compresi gli
accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro
interni: - in acciaio inox AISI 304

supporti espositivi per esposizioni permenenti
(esempio tav.14 - da dettagliare in fase di
esecuzione lavori)

15,000 5,000 75,00

supporti espositivi per esposizioni temporanee
(esempio tav.14 - da dettagliare in fase di
esecuzione lavori)

20,000 9,000 180,00

Sommano kg 255,00 21,75 5.546,25

84
1C.22.080.001
0
(C)

Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni,
rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere,
tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi,
adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di
antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro
interni

1,000 25,500 25,50

Sommano kg 25,50 7,40 188,70

85
ARR.01
(C)

Arredo mobile e fisso, disegnato su misura o
esistente, compreso trasporto e montaggio

SEDIE PIEGHEVOLI IN LEGNO 25,000 25,00

Sommano cad 25,00 25,00 625,00

86
MA.00.035.00
10
(C)

Operaio qualificato falegname

realizzazione arredi su misura quali: - ARMADIO
BAGNO (135CMX240CM)

1,000 35,000 35,00

realizzazione arredi su misura quali: -TAVOLO
DESK D'INGRESSO (50CMx100CM h70cm)

20,000 20,00

realizzazione arredi su misura quali: - PANCA
BAGNO

9,000 9,00

realizzazione arredi su misura quali: - ARREDO
PER COLLETTORE ABSIDE (vedi tav.14)

15,000 15,00

Sommano ora 79,00 32,70 2.583,30

87
1C.07.740.001
0
(C)

Intonaco deumidificante da restauro su murature
umide soggette a risalita capillare, eseguito con
malta premiscelata a base di legante idraulico
speciale, inerti minerali leggeri e additivi a
bassissima emissione di sostanza organiche
volatili, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi
di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero
della Transizione Ecologica, di colore chiaro,
applicato in spessore non inferiore a 3 cm, rifinito

A   R I P O R T A R E 66.762,17
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 66.762,17 €

a frattazzo, compresi piani di lavoro interni.

(RESTAURO) NUOVO INTONACO PIANO
TERRA

1,000 123,000 123,00

Sommano m² 123,00 59,55 7.324,65

88
1C.25.075.002
0.a
(C)

Sistema contro l'umidità di risalita presente nei
muri tramite la tecnologia non invasiva e
totalmente reversibile che sfrutta la naturale onda
magnetica terrestre. Interrompendo i disturbi
elettrici causati dallo scorrimento delle falde, da
correnti vaganti e da dispersioni nel terreno di
elettrosmog il flusso di molecole d'acqua che
salgono nei muri viene interrotto. Ne consegue una
caduta delle stesse verso il terreno dove si
disperdono. Nella fase di asciugatura i sali
contenuti nel muro tendono ad uscire all'esterno
della muratura grazie all'evaporazione dell'acqua. I
dispositivi non sono collegati a fonte elettrica ma
sfruttano l'onda magnetica terrestre, pertanto non
creano elettrosmog, non hanno consumi e non sono
soggetti a guasti elettrici. Durante il periodo di
prosciugamento i muri vengono sottoposti ad
analisi ponderale secondo le normative UNI 11085
2003. Le superfici saranno valutate al lordo dei
muri perimetrali: - da 30 a 100 m²

(RESTAURO) DISPOSITIVO BIODRY 1,000 70,000 70,00

Sommano m² 70,00 104,13 7.289,10

89
1C.25.200.022
0
(C)

Rimozione di depositi superficiali coerenti,
concrezioni, incrostazioni e macchie attraverso
attraverso accurato lavaggio delle superfici con
spazzolini e spazzole di saggina, irroratori, spugne;
compresi gli oneri relativi alla canalizzazione delle
acque di scarico ed alla protezione delle superfici
circostanti, per tutti i tipi di paramento murario

1,000 22,500 22,50

Sommano m² 22,50 50,77 1.142,33

90
1C.25.200.022
5.a
(C)

Rimozione di depositi superficiali coerenti,
incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati
attraverso applicazione di compresse imbevute di
soluzione satura di sali inorganici o carbonato di
ammonio;compresi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione
idonei e alla successiva rimozione meccanica dei
depositi solubilizzati mediante pennellesse,
spazzole, bisturi, specilli: - depositi con scarsa
coerenza e aderenza alle superfici mediante un
ciclo di applicazione

4,680 4,68

Sommano m² 4,68 199,90 935,53

91
1C.25.200.022
5.b
(C)

Rimozione di depositi superficiali coerenti,
incrostazioni, concrezioni, fissativi alterati
attraverso applicazione di compresse imbevute di
soluzione satura di sali inorganici o carbonato di
ammonio;compresi gli oneri relativi ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione
idonei e alla successiva rimozione meccanica dei
depositi solubilizzati mediante pennellesse,
spazzole, bisturi, specilli: - depositi compatti e

A   R I P O R T A R E 83.453,78

Committente: Comune di Bellano

Progettista: Arch. Rocco Vitali Pagina 19



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 83.453,78 €

molto aderenti alle superfici mediante più cicli di
applicazione

4,680 4,68

Sommano m² 4,68 325,24 1.522,12

92
1C.25.200.023
0.a
(C)

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle
puliture precedentemente adottate, mediante
applicazione acqua demineralizzata in sospensione
con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su
tutti i tipi di paramento murario : - in moderata
quantità (un ciclo di applicazione)

0,740 0,74

Sommano m² 0,74 78,27 57,92

93
1C.25.200.023
0.b
(C)

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle
puliture precedentemente adottate, mediante
applicazione acqua demineralizzata in sospensione
con carta assorbente, compresse di pura cellulosa o
sepiolite, in presenza di sostanze assorbibili, su
tutti i tipi di paramento murario : - in media
quantità (più cicli di applicazione)

0,980 0,98

Sommano m² 0,98 112,41 110,16

94
1C.25.200.031
0.a
(C)

Rimozione meccanica di stuccature eseguite
durante interventi precedenti con materiali che per
composizione possono interagire con quelli
costitutivi che hanno perduto la loro funzione
conservativa o estetica, profondità massima 3 cm;
su tutti i tipi di paramento murario compresi gli
oneri relativi al consolidamento ed alla protezione
di bordi e delle superfici circostanti: - in malta o
altro materiale relativamente coerente

2,940 2,94

Sommano m² 2,94 94,28 277,18

95
1C.25.200.031
0.b
(C)

Rimozione meccanica di stuccature eseguite
durante interventi precedenti con materiali che per
composizione possono interagire con quelli
costitutivi che hanno perduto la loro funzione
conservativa o estetica, profondità massima 3 cm;
su tutti i tipi di paramento murario compresi gli
oneri relativi al consolidamento ed alla protezione
di bordi e delle superfici circostanti: - in cemento,
in malta bastarda, in composti resinosi non solubili

6,378 6,38

Sommano m² 6,38 247,02 1.575,99

96
1C.25.200.032
0
(C)

Rimozione di elementi metallici (perni, grappe,
staffe, cerchiature, chiodi, etc.) che per condizione
ed ossidazione risultino impropri a causa certa di
degrado per il paramento murario; da valutare a
ciascun elemento rimosso, compresi gli oneri
relativi alla protezione delle superfici circostanti la
zona di intervento, la pulitura ed il consolidamento
della superficie sottostante e circostante; fissati con
malta su tutti i tipi di paramento fino ad una
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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Num. ORD

R I P O R T O 86.997,15 €

lunghezza massima di 40 cm

7,000 7,00

Sommano cad 7,00 57,26 400,82

97
1C.25.300.012
0
(C)

Bendaggio di sostegno (e successiva rimozione) e
protezione su parti di intonaco in pericolo di caduta
al fine di sostenere l'intonaco durante le operazioni
di consolidamento, compresi gli oneri relativi alla
rimozione di colle dalla superficie e la rimozione
del bendaggio, con velatino di garza, resina acrilica
in soluzione o colla animale. Comprese assistenze
murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta.Misura minima 0,50 m²

2,580 2,58

Sommano m² 2,58 139,72 360,48

98
1C.25.300.013
0
(C)

Rimozione bendaggio di sostegno e protezione,
compresi gli oneri relativi alla rimozione di colle,
con soluzione acquosa. Comprese assistenze
murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta. Misura minima 0,50 m²

2,580 2,58

Sommano m² 2,58 78,41 202,30

99
1C.25.300.021
0.c
(C)

Consolidamento degli intonaci in presenza di
fenomeni diffusi di disgregazione, mediante
impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o
resine acriliche in soluzione o emulsione o
microemulsione, inclusi gli oneri relativi alla
preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati
ed alla rimozione degli eccessi del prodotto
applicato, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di
risulta, da valutare sulla superficie effettivamente
trattata, per una diffusione della disgregazione: -
dal 50,01% al 100% della superficie

47,700 47,70

Sommano m² 47,70 70,27 3.351,88

100
1C.25.300.023
0.b
(C)

Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il
supporto mediante iniezione di idonea malta
idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe,
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta, da valutare
sulla superficie effettivamente trattata, per
distacchi: - fino al 30% della superficie

8,900 8,90

Sommano m² 8,90 233,12 2.074,77

101
1C.25.300.041
0.b
(C)

Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese
opere di consolidamento, assistenze murarie, piani
di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali
di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - piccole stuccature
fino al 30% della superficie

8,000 8,00
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R I P O R T O 93.387,40 €

Sommano m² 8,00 50,06 400,48

102
1C.25.300.051
0.b
(C)

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o
più strati di intonaco idoneo per granulometria e
colorazione, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento
dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune fino al 30%
della superficie

8,000 8,00

Sommano m² 8,00 139,98 1.119,84

103
1C.25.300.051
0.c
(C)

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o
più strati di intonaco idoneo per granulometria e
colorazione, comprese assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento
dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1
m². Misurazione superficie effettiva.

7,000 7,00

Sommano m² 7,00 81,85 572,95

104
1C.25.300.052
0
(C)

Applicazione di salvabordo compatibile ai
materiali costituenti la superficie d'intervento
composto da malta idonea per toni cromatici,
granulometria degli inerti e compatibilità di
materiali. Comprensivo di campionatura, saggi,
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta.

60,000 60,00

Sommano m 60,00 14,78 886,80

105
1C.25.300.065
0.b
(C)

Pitturazione intonaci restaurati con latte di calce
eventualmente pigmentato, compreso preparazione
del fondo, velatura superficiale ad effetto
antichizzato applicata con
modalità opportunamente campionata, assistenza
muraria, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta, per: - doppia velatura

43,700 43,70

Sommano m² 43,70 58,20 2.543,34

106
45027b
(C)

Applicazione e rimozione bendaggio di sostegno e
protezione su parti in pericolo di caduta al fine di
sostenere l'intonaco durante le operazioni di
consolidamento o anche preliminare in operazioni
di stacco o strappo. Inclusi gli oneri relativi alla
rimozione di colle dalla superficie, da valutare al
m2 riconducendo a 0,5 m2 anche superfici velatino
di garza, tela patta e colla animale o resina acrilica
in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere ed olio
su murocomplessivamente inferiori. Con: velatino
di garza, tela patta e colla animale o resina acrilica
in soluzione, su graffiti, affreschi, tempere ed olio
su muro

1,500 1,50

Sommano mq 1,50 251,69 377,54
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107
45026b
(C)

Rimozione bendaggi di sostegno e protezione
antichi o recenti su parti consolidate; inclusi gli
oneri relativi all'individuazione del solvente adatto
al rinvenimento dell'adesivo e alla pulitura della
superficie da eventuali residui dello stesso, su
opere situate sia in ambienti esterni sia in ambienti
interni:bendaggi applicati nel corso dell'intervento
al m2

1,500 1,50

Sommano mq 1,50 82,08 123,12

108
45024a
(C)

Rimozione di depositi superficiali parzialmente
coerenti (polvere grassa) o parzialmente aderenti
(terriccio e guano), da valutare al m2 sui m2
effettivamente interessati dal fenomeno: a secco
per depositi parzialmente coerenti a mezzo di
spugne sintetiche o pani di gomma

43,700 43,70

Sommano mq 43,70 42,02 1.836,27

109
45031a
(C)

Ristabilimento della coesione della pellicola
pittorica, nei casi di disgregazione -
polverizzazione, mediante applicazione di prodotto
consolidante, da valutare al m2, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica
dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con microemulsione acrilica o
altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a
pennello con carta giapponese e successiva
pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere,
per una diffusione del fenomeno:in caso di
disgregazione:tra il 50% ed il 100% in un m2, da
valutare al m2

13,050 13,05

Sommano mq 13,05 277,28 3.618,50

110
45031b
(C)

Ristabilimento della coesione della pellicola
pittorica, nei casi di disgregazione -
polverizzazione, mediante applicazione di prodotto
consolidante, da valutare al m2, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica
dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con microemulsione acrilica o
altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a
pennello con carta giapponese e successiva
pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere,
per una diffusione del fenomeno: in caso di
disgregazione: tra il 30% ed il 50% in un m2, da
valutare al m2

8,900 8,90

Sommano mq 8,90 179,21 1.594,97

111
45032a
(C)

Ristabilimento della coesione della pellicola
pittorica, nei casi di disgregazione -
polverizzazione, mediante applicazione di prodotto
consolidante, da valutare al m2, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica
dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con microemulsione acrilica o
altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a
pennello con carta giapponese e successiva
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pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere,
per una diffusione del fenomeno: in caso di
polverizzazione: tra il 50% ed il 100% in un m2,
da valutare al m2

21,420 21,42

Sommano mq 21,42 349,45 7.485,22

112
45032b
(C)

Ristabilimento della coesione della pellicola
pittorica, nei casi di disgregazione -
polverizzazione, mediante applicazione di prodotto
consolidante, da valutare al m2, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica
dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del
prodotto applicato, con microemulsione acrilica o
altro prodotto idoneo applicata a spruzzo o a
pennello con carta giapponese e successiva
pressione a spatola, su graffiti, affreschi e tempere,
per una diffusione del fenomeno: in caso di
polverizzazione: tra il 30% ed il 50% in un m2, da
valutare al m2

21,420 21,42

Sommano mq 21,42 228,81 4.901,11

113
45040a
(C)

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario
ed intonaco di supporto del dipinto mediante
iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla
stuccatura delle crepe anche di piccola entità e
successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto
dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla
velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio
su muro: per ciascun distacco di dimensioni
comprese tra 18 dm2 e 25 dm2: con malta idraulica
o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata
per restauro

4,680 4,68

Sommano mq 4,68 151,43 708,69

114
45042a
(C)

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario
ed intonaco di supporto del dipinto mediante
iniezioni di adesivi riempitivi, inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla
stuccatura delle crepe anche di piccola entità e
successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto
dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla
velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio
su muro: per distacchi di dimensioni limitate,
diffusi sulla superficie entro il 30% in un m2, da
valutare al m2: con malta idraulica o malta
pozzolanica o malta idraulica premiscelata per
affreschio resina acrilica

11,210 11,21

Sommano mq 11,21 304,19 3.409,97

115
45045b
(C)

Ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e
l'intonachino o tra gli strati d'intonaco costituenti il
supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi
riempitivi, malta idraulica premiscelata per
affreschi o malta idraulica premiscelata a basso

A   R I P O R T A R E 122.966,20
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 122.966,20 €

peso specifico o resina acrilica inclusi gli oneri
relativi alla preparazione del prodotto, alla
stuccatura delle crepe anche di piccola entità e
successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto
dalle superfici ed esclusi gli oneri relativi alla
velinatura di parti in pericolo di caduta e
puntellatura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio
su muro: per distacchi di dimensioni comprese tra
9 dm2 e 18 dm2

13,050 13,05

Sommano mq 13,05 117,63 1.535,07

116
45049a
(C)

Distacco e ricollocamento di frammenti di dipinti
in pericolo di caduta per le operazioni di
consolidamento o nei casi di rimozione di elementi
metallici o consolidanti inidonei su graffiti,
affreschi, tempere ed olio su muro, da valutare a
singola operazione, inclusi gli oneri relativi
all'applicazione di uno strato di velatino di garza,
alla pulitura ed al consolidamento del retro e del
supporto murario, all'allestimento di puntelli, alla
verifica dei risultati dell'operazione e alla
successiva rimozione del velatino e degli eccessi
del prodotto adesivo utilizzato: nei casi di presenza
di consolidamenti precedenti

1,000 1,00

Sommano mq 1,00 627,75 627,75

117
45056a
(C)

(arcone murario esterno) Disinfezione da colonie
di microrganismi autotrofi o/e eterotrofi mediante
applicazione di biocida e successiva rimozione
meccanica, su opere situate sia in ambienti esterni
sia in ambienti interni; da valutare al m2 sui m2
effettivamente interessati dal fenomeno, esclusi gli
oneri relativi al preconsolidamento: a pennello, a
spruzzo o con siringhe, fino ad un massimo di due
applicazioni

4,000 4,00

Sommano mq 4,00 133,90 535,60

118
45057c
(C)

Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o
strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al
m2 sui m2 effettivamente interessati al fenomeno,
inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei
materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei
tempi di applicazione idonei ed esclusi gli oneri
riguardanti la fase di estrazione dei sali residui
della pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio
su muro, nei casi di:strati parzialmente aderenti,
con bisturi

6,000 6,00

Sommano mq 6,00 920,08 5.520,48

119
45059b
(C)

Rimozione di depositi superficiali quali polvere
sedimentata, fissativi alterati e sostanze di varia
natura sovrammessi al dipinto, da valutare al m2
sui m2 effettivamente interessati al fenomeno,
inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei
materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei
tempi di applicazione idonei, alla successiva
rimozione dei depositi solubilizzati e dei residui

A   R I P O R T A R E 131.185,10
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 131.185,10 €

del trattamento ed esclusi gli oneri riguardanti la
fase di estrazione dei sali residui della pulitura: nei
casi di depositi compatti e molto aderenti,
mediante applicazione di compresse di polpa di
cellulosa imbevute con miscela di sali inorganici:
su affreschi

21,420 21,42

Sommano mq 21,42 467,90 10.022,42

120
45064
(C)

Rimozione di sostanze di varia natura quali olii,
vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto, da
valutare al m2 sui m2 effettivamente interessati al
fenomeno, inclusi gli oneri relativi ai saggi per la
calibratura delle soluzioni, dei tempi di
applicazione e alla successiva rimozione dei
residui di soluzione e di sostanze solubilizzate
dalla superficie, nei casi di sostanze polimerizzate:
su affreschi, tempere ed olio su muro

13,610 13,61

Sommano mq 13,61 330,57 4.499,06

121
45071b
(C)

Estrazione di sali solubili, anche come residui delle
puliture precedentemente adottate, mediante
applicazione di acqua demineralizzata in
sospensione, da valutare al m2 sui m2
effettivamente interessati dal fenomeno: "in
sospensione con argille assorbenti ed eventuale
aggiunta di polpa di cellulosa,su affreschi, tempere
e graffiti"

9,000 9,00

Sommano mq 9,00 92,39 831,51

122
45073f
(C)

Rimozione meccanica di stuccature eseguite
durante precedenti interventi che per composizione
o morfologia risultino inidonee alla superficie del
dipinto su graffiti, affreschi, tempere ed olio su
muro, inclusi gli oneri relativi al consolidamento
ed al fissaggio dei bordi nei casi di stuccature in:
malta o materiali scarsamente coerenti: stuccature
di piccole dimensioni che interessano la superficie
entro il 15% di un m 2

18,000 18,00

Sommano mq 18,00 202,08 3.637,44

123
45077a
(C)

Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute
degli strati d'intonaco, inclusi i saggi per la
composizione della malta idonea per colorazione e
granulometria, l'applicazione di due o più strati
d'intonaco, successiva pulitura e revisione
cromatica dei bordi, nei casi di stuccature di:
fessurazioni, fratturazioni, bordi: entro il 15% di
un m2.

18,000 18,00

Sommano mq 18,00 68,42 1.231,56

124
45080b
(C)

Riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di
supporto ad acquarello in presenza di abrasioni
profonde, cadute della pellicola pittorica e lacune

A   R I P O R T A R E 151.407,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 151.407,09 €

dell'intonaco, al fine di restituire unità di lettura
cromatica dell'opera; da valutare al m2 per
superfici interessate dal fenomeno: entro il 40%
del totale

14,000 14,00

Sommano mq 14,00 298,36 4.177,04

125
45083
(C)

Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute
della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con
il fine di restituire l'unità di lettura cromatica
dell'opera; da valutare al m2 per superfici
interessate da cadute o abrasioni

32,000 32,00

Sommano mq 32,00 172,95 5.534,40

126
45088d
(C)

Ricostruzione con campitura tratteggiata o
puntinata, ad acquarello di decorazioni ripetitive
con riporto del disegno preparatorio su graffiti,
affreschi, tempere ed olio su muro; da valutare
sulle superfici effettivamente interessate dal
fenomeno, nei casi di: decorazioni ripetitive
complesse tipo decorazioni floreali, antropomorfe,
etc., per lacune: oltre i 50 dm2

4,500 4,50

Sommano mq 4,50 1.476,62 6.644,79

127
MA.00.050.00
05
(C)

Operaio specializzato verniciatore

1,000 20,000 20,00

Sommano ora 20,00 39,15 783,00

128
MA.00.040.00
05
(C)

Operaio specializzato fabbro

1,000 40,000 40,00

Sommano ora 40,00 33,48 1.339,20

129
MA.00.025.00
05
(C)

Operaio specializzato posatore

15,000 15,00

Sommano ora 15,00 39,15 587,25

130
ap.11
(C)

Fornitura e posa di lastra di acciaio inox
smerigliata e lucidata a specchio per finitura soletta
del solaio - sp.1,5mm (12kg/m2)

1,000 0,350 16,000 12,000 67,20

supllemento per montaggio a trave IPE360 come
da dettaglio tav.14

1,000 6,720 6,72

Sommano kg 73,92 25,00 1.848,00

A   R I P O R T A R E 172.320,77
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 172.320,77 €

131
LUCI 01
(C)

tubo a led trasperente 22 a parete trasparente 7.8w
3000k 131°x107° 24vdc ip 65 635mm ra95

tipo bacchetta magica ViaBizzuno 635mm o
prodotto equivalente

24,000 24,00

Sommano cad 24,00 299,00 7.176,00

132
LUCI 02
(C)

cavo con connettore femmina m8 3 poli ip65
5000mm

24,000 24,00

Sommano cad 24,00 26,00 624,00

133
LUCI 03
(C)

alimentatore led tensione costante 100w
230v/24vdc 0/50/60hz, dimmerabile
dali/pulsante/r2m tecnologia pwm 1 khz,
dimensioni 295x43x30mm

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 167,00 501,00

134
LUCI 01a
(C)

tubo a led trasperente 22 a parete trasparente 7.8w
3000k 131°x107° 24vdc ip 65 1235mm ra95

tipo bacchetta magica ViaBizzuno 1235mm o
prodotto equivalente

15,000 15,00

Sommano cad 15,00 408,00 6.120,00

135
LUCI 02
(C)

cavo con connettore femmina m8 3 poli ip65
5000mm

15,000 15,00

Sommano cad 15,00 26,00 390,00

136
LUCI 03
(C)

alimentatore led tensione costante 100w
230v/24vdc 0/50/60hz, dimmerabile
dali/pulsante/r2m tecnologia pwm 1 khz,
dimensioni 295x43x30mm

3,000 3,00

Sommano cad 3,00 167,00 501,00

137
LUCI 04
(C)

fornitura di kit per sospensione di corpo
illuminante verticale composto da due cavi in
acciaio 3000mm e relativi bloccacavo saliscendi

15,000 15,00

Sommano cad 15,00 54,00 810,00

138
LUCI 05
(C)

binario vvb 3-230v 16a dali bianco 3000mm

tipo via bizzuno o prodotto equivalente 7,000 7,00

Sommano cad 7,00 117,00 819,00

A   R I P O R T A R E 189.261,77
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 189.261,77 €

139
LUCI 06
(C)

accessori tappo di chiusura con vite di blocco -
bianco

tipo via bizzuno o prodotto equivalente 7,000 7,00

Sommano cad 7,00 1,00 7,00

140
LUCI 07
(C)

accessori testata di alimentazione neutro destra -
bianco

tipo via bizzuno o prodotto equivalente 7,000 7,00

Sommano cad 7,00 17,00 119,00

141
LUCI 08
(C)

accessori giunto di connessione lineare a
scomparsa - bianco

tipo via bizzuno o prodotto equivalente 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 34,63 34,63

142
LUCI 09
(C)

faretto 100 track bianco v 20.5w 3000k 24°
adattatore bianco dali

econo track via Bizzuno bianco o prodotto
equivalente

22,000 22,00

Sommano cad 22,00 402,00 8.844,00

143
LUCI 10
(C)

lampade applique bagno e deposito a soffitto o a
parete con calotta in acciaio inox e paralume
trasperente in vetro, con lampadina E14 470 lumen

5,000 5,00

Sommano cad 5,00 60,00 300,00

144
1C.27.050.010
0.d
(C)

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei
seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: -
rifiuti misti dell'attività di costruzione e
demolizione (CER 170904) presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo
il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato
dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010

SMALTIMENTO PAV. IN CEMENTO 2900kg/m3 0,010 82,000 0,120 3200,000 314,88

SMALTIMENTO DEMOLIZIONI PIASTRELLE,
MALTE CEMENTIZIE E INERTI VARI DA
DEMOLIZIONI (60KG/M2)

0,010 30,000 60,000 18,00

SMALTIMENTO COPPI TETTO (60KG/M2) 0,010 132,000 60,000 79,20

SMALTIMENTO INFISSI, VETRI, MATERIALI
DA FABBRO E FALEGNAME DI VARIA
NATURA

0,010 30,000 150,000 45,00

INTONACI 0,010 20,000 1000,000 200,00

Sommano 100 kg 657,08 3,47 2.280,07

145
STR.01
(C)

OPERE STRUTTURALI

A   R I P O R T A R E 200.846,47
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 200.846,47 €

vedi computo opere strutturali allegato 1,000 1,00

Sommano cad 1,00
112.148,4

6
112.148,46

146
IMP.01
(C)

IMPIANTO TERMICO E SANITARIO

vedi computo impianto termico-sanitario allegato 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 15.988,63 15.988,63

147
1C.28.100.001
0.c
(C)

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici
da valutare in percentuale sulla somma degli
importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 -
1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali
(1M.10.130): - tubazioni esterne a vista, sia per
nuove costruzioni che per interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

4% 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 639,55 639,55

148
IMP.02
(C)

IMPIANTO ELETTRICO

vedi computo impianto elettrico allegato 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 24.879,30 24.879,30

149
1C.28.200.001
0.c [S1]
(C)

Assistenza per esecuzione impianto elettrico,
telecomunicazioni, antincendio, antintrusione,
citofonici, di controllo, e similari, completo di
tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole,
interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si
conferma che dagli importi da considerare ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi
illuminanti, delle apparecchiature inserite nei
quadri o armadi, degli apparecchi di
telecomunicazione e segnalazione, delle
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e
delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o
pavimento: - tubazioni esterne a vista, sia per
nuove costruzioni che per interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

2% 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 497,59 497,59

T O T A L E 355.000,00
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RIEPILOGATIVO SICUREZZA

Totale Sicurezza Ordinaria 0,00 €

Di cui sicurezza generale 0,00 €

Totale Sicurezza Speciale 12.130,44 €

Totale Sicurezza 12.130,44 €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 355.000,00 €

Totale Lavorazioni 342.869,56 €

Totale Sicurezza Ordinaria 0,00 €

Totale Sicurezza Speciale 12.130,44 €

Totale Sicurezza 12.130,44 €

TOTALI

Totale Progetto € 355.000,00 €

Importo Manodopera 37.463,90 €

Importo Sicurezza Speciale 12.130,44 €

Importo Sicurezza di Fase 0,00 €

Totale lavorazioni A MISURA 0,00 €

Importo Sicurezza Generale 0,00 €

Totale lavorazioni A CORPO 342.869,56 €

Liste in economia 0,00
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

-- --

-- 355.000,00 €

-- 355.000,00 €

Totale  -- 355.000,00 €

Committente: Comune di Bellano
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CATEGORIE
LAVORI

OS 18-A 112.148,46 €

OS 2-A 191.229,02 €

OS 30 51.622,52 €

Il tecnico

Data, 07/06/2023

Committente: Comune di Bellano
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Opere strutturali per esecuzione soppalchi  (Cat 1)

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di

1C.02.150.00 qualsiasi natura e consistenza: - per profondità oltre 3.00 m,

10.h con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero

o a discarica;

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Scavo per esecuzione plinti

6,00 1,50 1,500 0,600 8,10

SOMMANO m³ 8,10 203,91 1´651,67

2 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m

1C.04.400.00 dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete,

20.d comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e

disarmo: - per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti

di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde.

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Cassero per fondazioni - pilastri

(lung.=1,5+1,5) 6,00 3,00 0,600 10,80

(lung.=,35+,35) 0,70 3,000 2,10

SOMMANO m² 12,90 59,62 769,10

3 Strutture armate in conglomerato cementizio realizzate

1C.04.010.00 mediante getto con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

40.b movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera,

con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla

particolare destinazione del getto diametro massimo 32 mm,

consistenza S3, per spessori non inferiori a 17 cm, esclusi

ferro e casseri, compresa la vibratura; resistenza: - C28/35 -

esposizione XC1 o XC2

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Calcestruzzo per fondazioni - pilastri

6,00 1,50 1,500 0,600 8,10

0,35 0,350 3,000 0,37

SOMMANO m³ 8,47 204,27 1´730,17

4 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,

1C.04.450.00 rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto

10.a 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla

norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in

opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature;

qualità: - B450C

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Acciaio per fondazioni - pilastri

Vedi voce n° 3 [m³ 8.47] 200,00 1´694,00

SOMMANO kg 1´694,00 2,24 3´794,56

5 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi

1C.01.040.00 strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di

10.a qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego

di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la

sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle

macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro.

Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono

essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con

volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - muratura di

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 7´945,50
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´945,50

mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Esecuzione di scassi per inserimento travi

SOPPALCO 01

- TRAVE PRINCIPALE IPE360 2,00 5,00 5,000 5,000 250,00

- TRAVE SECONDARIA IPE360 1,00 5,00 5,000 5,000 125,00

SOPPALCO 02

- TRAVE PRINCIPALE IPE360 2,00 5,00 5,000 5,000 250,00

- TRAVE SECONDARIA IPE360 1,00 5,00 5,000 5,000 125,00

Altre preparazioni 5,00 5,00 5,000 5,000 625,00

SOMMANO dm³ 1´375,00 3,16 4´345,00

6 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli

1C.06.720.00 tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture

30 preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti

successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi

ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio,

le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle

macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri

di smaltimento.

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Ricostruzione degli appoggi dopo inserimento travi

Vedi voce n° 5 [dm³ 1 375.00] 0,001 1,38

Altre ricostruzioni muratura 10,00 0,50 0,500 0,500 1,25

Alloggiamento travi in legno - smuratura e rimuratura *

(par.ug.=2*2) 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50

Smontaggio e rimontaggio volta per esecuzione pilastro 1,00 0,50 0,500 1,000 0,25

Modifica architrave 1,00 0,50 1,000 1,000 0,50

Ricostruzione pavimento *(H/peso=,6*,190) 6,00 1,50 1,500 0,114 1,54

SOMMANO m³ 5,42 562,16 3´046,91

7 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature

1C.22.020.00 per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,

10.d balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del

tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi

tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni,

fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti;

opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni

e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -

profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza

da 240 a 600mm

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

COMPRESO SVILUPPO ESECUTIVI D'OFFICINA - DA

VALIDARE DA PARTE DELLA DL STRUTTURALE

Inserimento di travi in carpenteria metallica

SOPPALCO 01

- TRAVE PRINCIPALE IPE360 1,00 9,35 57,100 533,89

- TRAVE SECONDARIA IPE360 1,00 5,15 57,100 294,07

- TRAVE SECONDARIA IPE360 1,00 6,75 57,100 385,43

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 5,15 22,360 115,15

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 4,20 22,360 93,91

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 3,30 22,360 73,79

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 2,35 22,360 52,55

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 1,40 22,360 31,30

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 0,45 22,360 10,06

- PILASTRI TUB168X63 3,00 4,60 25,170 347,35

Parziale kg 1´937,50

- piastre fazzoletti saldatura 40% 0,40 1937,500 775,00

Parziale kg 775,00

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 2´712,50 15´337,41
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´712,50 15´337,41

SOPPALCO 02

- TRAVE PRINCIPALE IPE360 1,00 8,00 57,100 456,80

- TRAVE SECONDARIA IPE360 1,00 3,00 57,100 171,30

- TRAVE SECONDARIA IPE360 1,00 6,30 57,100 359,73

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 4,00 22,360 89,44

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 2,40 22,360 53,66

- TRAVE SECONDARIA IPE200 1,00 1,00 22,360 22,36

- PILASTRI TUB168X63 3,00 4,60 25,170 347,35

Parziale kg 1´500,64

- piastre fazzoletti saldatura 40% 0,40 1500,640 600,26

Parziale kg 600,26

SOMMANO kg 4´813,40 4,38 21´082,69

8 Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso

NC.10.150.0 carburante, lubrificante: - compreso operatore

020.a Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Trasporto delle travi in sito

10UG 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 57,61 4´608,80

9 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e

NC.70.030.0 accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di materiali vari

060 in scatole, sacchi, fusti e imballaggi vari, barriere metalliche,

blocchetti di porfido ecc.; escluso il trasporto

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Movimentazione carpenteria metallica in sito

Vedi voce n° 7 [kg 4 813.40] 10,00 0,010 481,34

SOMMANO 100 kg 481,34 1,83 880,85

10 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

1C.22.100.00 Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

10.a Zincatura

Vedi voce n° 7 [kg 4 813.40] 4´813,40

4,890 4,89

SOMMANO kg 4´818,29 1,03 4´962,84

11 Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano

1C.22.100.00 su carpenteria pesante

20.a Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Verniciatura acciaio 2 mani

Vedi voce n° 7 [kg 4 813.40] 2,00 0,010 96,27

SOMMANO 100 kg 96,27 19,31 1´858,97

12 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste

1C.01.040.01 eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità

00.b ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per

spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,

iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere

provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del

perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35

mm

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Perforazioni per ancoraggio travi

SOPPALCO 01 14,00 0,40 1,500 8,40

SOPPALCO 01-02 10,00 0,60 1,500 9,00

SOPPALCO 02 7,00 0,60 1,500 6,30

ANCORAGGIO FONDAZIONI 6,00 0,60 10,000 36,00

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 59,70 48´731,56
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,70 48´731,56

SOMMANO m 59,70 33,94 2´026,22

13 Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo

1C.04.455.00 armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme

10.a tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È

ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura

austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche

meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli

acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di

sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo

del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione

corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La

saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di

saldabilità certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del

DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli

specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante

per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.

Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di

produzione non continua, permanendo tutte le altre regole

relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo

armato.", del tipo:- AISI 304L

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Barre per ancoraggio travi

SOPPALCO 01 14,00 0,40 2,470 13,83

SOPPALCO 01-02 10,00 0,60 2,470 14,82

SOPPALCO 02 7,00 0,60 2,470 10,37

ANCORAGGIO FONDAZIONI 6,00 0,60 10,000 2,470 88,92

Barre per incatenamento trasversale

SOPPALCO 01 0,90 2,470 2,22

SOPPALCO 01 1,70 2,470 4,20

SOPPALCO 01 2,50 2,470 6,18

SOPPALCO 01 3,30 2,470 8,15

SOPPALCO 01 4,10 2,470 10,13

SOPPALCO 01 7,90 2,470 19,51

SOPPALCO 02 0,80 2,470 1,98

SOPPALCO 02 1,30 2,470 3,21

SOPPALCO 02 1,70 2,470 4,20

SOPPALCO 02 2,20 2,470 5,43

SOPPALCO 02 2,70 2,470 6,67

Parziale kg 199,82

bulloni e componenti 0,50 110,900 55,45

Parziale kg 55,45

SOMMANO kg 255,27 5,49 1´401,43

14 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino

1C.04.600.00 epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed

10.a aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di

marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti

dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -

betoncino a base di cemento ed additivi,  per fissaggio

normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Ancoraggi nella muratura

Vedi voce n° 12 [m 59.70] 20,000 1´194,00

SOMMANO dm³ 1´194,00 2,85 3´402,90

15 Legname lavorato su misura, su diverse facce, con incastri e

1C.21.350.00 sagome complesse, per cornici, telai isolati e simili, e per

20.c elementi di dimensioni molto ridotte. Comprese le opportune

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 55´562,11
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´562,11

ferramenta per la posa ove necessarie, con verniciatura opaca

o trasparente a tre mani, posato in opera comprese le

assistenze murarie.  Per quantitativi non inferiori a 0,10 m³,

nelle essenze: - douglas, verniciato o lucidato

Cat 1 - Opere strutturali per esecuzione soppalchi

Assito

SOPPALCO 01-02 30,00 0,050 1,50

SOMMANO m³ 1,50 6´589,64 9´884,46

Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti  (Cat

3)

16 Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi

1C.01.040.00 strutturali,  incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di

10.a qualunque forma, eseguita anche a pù riprese,  con l'impiego

di martello demolitore e di scalpello. Sono compresi la

sagomatura del vano, la pulizia, l'allontanamento delle

macerie con il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di

recupero o a discarica; le opere di presidio, i piani di lavoro.

Esclusi i ponteggi, gli oneri di smaltimento. I prezzi devono

essere applicati sul volume effettivo di scassi ciascuno con

volume da 2,01 a 5 dm³. Su strutture in: - muratura di

mattoni pieni, pietrame o miste, da 2,01 a 5 dm³

Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

Esecuzione di scassi per inserimento travi

Altre preparazioni 5,00 5,00 5,000 5,000 625,00

SOMMANO dm³ 625,00 3,16 1´975,00

17 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli

1C.06.720.00 tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture

30 preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti

successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi

ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio,

le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle

macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri

di smaltimento.

Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

Ricostruzione degli appoggi dopo inserimento travi

Altre ricostruzioni muratura 10,00 0,50 0,500 0,500 1,25

SOMMANO m³ 1,25 562,16 702,70

18 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature

1C.22.020.00 per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline,

10.d balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del

tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi

tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni,

fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti;

opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni

e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -

profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza

da 240 a 600mm

Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

COMPRESO SVILUPPO ESECUTIVI D'OFFICINA - DA

VALIDARE DA PARTE DELLA DL STRUTTURALE

Scala

- montante 2,00 8,00 50,000 800,00

- gradini *(lung.=,2+,2)*(H/peso=7850*,004) 25,00 0,40 1,000 31,400 314,00

- parapetto 8,00 70,000 560,00

Parapetto soppalco

- soppalco 01 9,50 70,000 665,00

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 2´339,00 68´124,27
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´339,00 68´124,27

- soppalco 02 8,00 70,000 560,00

Parziale kg 2´899,00

- piastre fazzoletti saldatura 40% 0,40 2899,000 1´159,60

Parziale kg 1´159,60

SOMMANO kg 4´058,60 4,38 17´776,67

19 Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso

NC.10.150.0 carburante, lubrificante: - compreso operatore

020.a Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

Trasporto delle travi in sito

4UG 4,00 8,000 32,00

SOMMANO ora 32,00 57,61 1´843,52

20 Carico con mezzi meccanici e/o manuale, scarico e

NC.70.030.0 accatastamento nel sito indicato dalla D.L. di materiali vari

060 in scatole, sacchi, fusti e imballaggi vari, barriere metalliche,

blocchetti di porfido ecc.; escluso il trasporto

Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

Movimentazione carpenteria metallica in sito

Vedi voce n° 18 [kg 4 058.60] 10,00 0,010 405,86

SOMMANO 100 kg 405,86 1,83 742,72

21 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

1C.22.100.00 Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

10.a Zincatura

Vedi voce n° 18 [kg 4 058.60] 4´058,60

SOMMANO kg 4´058,60 1,03 4´180,36

22 Verniciatura antiruggine di carpenteria metallica: - una mano

1C.22.100.00 su carpenteria pesante

20.a Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

Verniciatura acciaio 2 mani

Vedi voce n° 18 [kg 4 058.60] 2,00 0,010 81,17

SOMMANO 100 kg 81,17 19,31 1´567,39

23 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste

1C.01.040.01 eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità

00.b ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per

spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature,

iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere

provvisionali, piani  di lavoro, apparecchi guida, pulizia del

perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 21 a 35

mm

Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

Scala 20,00 0,40 1,500 12,00

SOMMANO m 12,00 33,94 407,28

24 Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo

1C.04.455.00 armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme

10.a tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È

ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura

austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche

meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli

acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di

sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo

del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 94´642,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´642,21

corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La

saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di

saldabilità certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del

DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli

specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante

per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.

Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di

produzione non continua, permanendo tutte le altre regole

relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo

armato.", del tipo:- AISI 304L

Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

Barre per ancoraggio scala

20,00 0,50 2,470 24,70

Parziale kg 24,70

bulloni e componenti 0,50 24,700 12,35

Parziale kg 12,35

SOMMANO kg 37,05 5,49 203,40

25 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino

1C.04.600.00 epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed

10.a aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di

marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti

dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -

betoncino a base di cemento ed additivi,  per fissaggio

normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.

Cat 3 - Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti

Ancoraggi nella muratura

Vedi voce n° 23 [m 12.00] 20,000 240,00

SOMMANO dm³ 240,00 2,85 684,00

Opere di incatenamento e consolidamento volte  (Cat 2)

26 Perforazioni  su elementi lapidei eseguite con idonea

1C.01.040.01 attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi

10.e altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture,

legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni.

Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani  di

lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento

macerie: - con diametro da 91 a 110 mm

Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

Perforazioni per incatenamento

- Incatenamento arco coro

- Incatenamento soppalco 4,00 1,50 1,500 9,00

- Incatenamento trave di legno 2,00 1,50 1,500 4,50

SOMMANO m 13,50 99,04 1´337,04

27 Nolo attrezzatura di perforazione semovente per esecuzione

NC.20.150.0 di micropali, pali,  tiranti e fori per iniezioni, completa di aste

010.a ed utensili di perforazione: - fino a 130 mm, funzionante con

operatore

Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

Perforazioni per incatenamento compreso gruppo elettrogeno

- Incatenamento arco coro

- Incatenamento soppalco 8,00 1,500 12,00

- Incatenamento trave di legno 4,00 1,500 6,00

SOMMANO ora 18,00 126,58 2´278,44

28 Nolo di mini-escavatore, potenza 25/40 HP, compreso

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 99´145,09
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´145,09

NC.10.150.0 carburante, lubrificante: - compreso operatore

020.a Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

Trasporto attrezzatura per perforazione

- Incatenamento arco coro

- Incatenamento soppalco 8,00 1,500 12,00

- Incatenamento trave di legno 4,00 1,500 6,00

SOMMANO ora 18,00 57,61 1´036,98

29 Operaio specializzato applicatore

MA.00.010.0 Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

005 Piazzamenti

- Incatenamento arco coro

- Incatenamento soppalco 8,00 2,00 1,500 24,00

- Incatenamento trave di legno 4,00 2,00 1,500 12,00

Tesature

- Incatenamento arco coro

- Incatenamento soppalco 8,00 2,00 1,500 24,00

- Incatenamento trave di legno 4,00 2,00 1,500 12,00

Smontaggio e rimontaggio trave di legno

8,00 2,00 1,500 24,00

SOMMANO ora 96,00 37,39 3´589,44

30 Muratura  a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli

1C.06.720.00 tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture

30 preesistenti lesionate o da risanare. Compresi: la malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella

originale; la demolizione in breccia, il taglio a tratti

successivi delle vecchie murature; le immorsature tra i nuovi

ed i vecchi corsi; i piani di lavoro interni, le opere di presidio,

le puntellature; l'accatastamento nell'ambito del cantiere delle

macerie, il loro carico e trasporto ad impianti di stoccaggio,

di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi esterni e gli oneri

di smaltimento.

Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

Smontaggio e rimontaggio trave di legno

2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

Scuci cuci volta

2,00 1,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO m³ 4,00 562,16 2´248,64

31 Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo

1C.04.455.00 armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme

10.a tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È

ammesso l’impiego di acciai inossidabili di natura

austenitica o austeno-ferritica, purché le caratteristiche

meccaniche siano conformi alle prescrizioni relative agli

acciai di cui al paragrafo 11.3.2.1, con l’avvertenza di

sostituire al termine f t  della Tab. 11.3.Ib, solo nel calcolo

del rapporto f t  / f y , il termine f 7% , tensione

corrispondente ad un allungamento totale pari al 7%. La

saldabilità di tali acciai va documentata attraverso prove di

saldabilità certificate da un laboratorio di cui all’art. 59 del

DPR n. 380/2001 ed effettuate su campioni realizzati con gli

specifici procedimenti di saldatura previsti dal fabbricante

per l’utilizzo in cantiere o nei Centri di trasformazione.

Per essi la qualificazione è ammessa anche nel caso di

produzione non continua, permanendo tutte le altre regole

relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo

armato.", del tipo:- AISI 304L

Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

Barre di incatenamento INOX M27

- Incatenamento arco coro

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 106´020,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´020,15

- Incatenamento soppalco 4,00 1,50 1,500 4,500 40,50

- Incatenamento trave di legno 2,00 1,50 1,500 4,500 20,25

Parziale kg 60,75

Bulloni piastre 50% 0,50 1,500 60,750 45,56

Parziale kg 45,56

Paletti di incatenamento INOX - verniciato

- Incatenamento arco coro

- Incatenamento soppalco *(H/peso=,02*7850*2) 4,00 0,60 0,050 314,000 37,68

- Incatenamento trave di legno *(H/peso=,02*7850*2) 2,00 0,60 0,050 314,000 18,84

Parziale kg 56,52

Bulloni piastre 50% 0,50 1,500 56,520 42,39

Parziale kg 42,39

SOMMANO kg 205,22 5,49 1´126,66

32 Cuciture di lesioni su muratura portante mediante fornitura e

1C.04.800.00 posa in opera di un sistema costituito da una malta

10.c premiscelata bicomponente, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, a base cementizia o a base calce, fibrorinforzata ad

elevata duttilità, marcata secondo EN 998-2, spessore totale

1,5 cm, e da una rete in materiale composito per il rinforzo

strutturale “armato” (FRCM).

Sono compresi:

- la livellazione delle superfici;

- la fornitura e la posa in opera del primo strato di malta;

- la fornitura e posa in opera di rete in materiale composito;

- la fornitura e posa in opera del secondo strato di malta;

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito.

Escluse le sarciture delle lesioni.- rete in fibra di carbonio,

grammatura 200 g/mq, maglia 10 x 10 mm, modulo elastico

252±2% GPa, resistenza a trazione 260 kN/m

Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

Cucitura di lesioni da valutare in sito 10,00 10,00

SOMMANO m² 10,00 140,24 1´402,40

33 Iniezione di miscela cementizia, compresa la fornitura del

1C.04.550.00 materiale, la miscelazione ed iniezione con attrezzature ad

10.a alta pressione, per micropali, tiranti di ancoraggio e similari,

anche in più riprese. (peso ipotizzato = 2000 kg/m³)

Iniezione di miscela cementizia - per 100 kg di cemento

Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

Iniezioni di malta di calce nelle pareti

10,00 10,00 100,00

SOMMANO 100 kg 100,00 24,45 2´445,00

34 Ancoraggi, fissaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino

1C.04.600.00 epossidico a base di resina epossidica bicomponente ed

10.a aggregati silicei di opportuna granulometria ed in corretto

rapporto di peso in relazione all'impiego, provvisto di

marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti

dalla norma EN 1504-6 (prodotti per ancoraggio) : -

betoncino a base di cemento ed additivi,  per fissaggio

normale di zanche, chiusini, infissi, inferriate, ecc.

Cat 2 - Opere di incatenamento e consolidamento volte

Ancoraggio incatenamenti

Vedi voce n° 26 [m 13.50] 3,00 10,000 405,00

COMMITTENTE: Comune di Bellano

A   R I P O R T A R E 405,00 110´994,21
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 405,00 110´994,21

SOMMANO dm³ 405,00 2,85 1´154,25

Parziale LAVORI A MISURA euro 112´148,46

T O T A L E   euro 112´148,46
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Num.Ord.

I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 

 001 Opere strutturali per esecuzione soppalchi 65´446,57

 

 002 Opere di incatenamento e consolidamento volte 16´618,85

 

 003 Opere strutturali per esecuzione scala e parapetti 30´083,04

Totale CATEGORIE euro 112´148,46
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I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

La descrizione e la quantità delle opere è da ritenersi puramente indicativa per una quantificazione di massima, fanno fede anche le

descrizioni e le quantità delle tavole e le quantità verificate in sito.

Di tutte le quantità, ed in particolare le voci in economia, verrà valutata in sito dalla D.L. l'effettiva quantità realizzata, che

corrisponderà all'effettiva liquidazione.

Tutte le voci sono da intendersi per opere compiute, complete di viaggi con mezzi, fornitura in cantiere di tutti i materiali occorrenti

alla lavorazione, avvicinamento all'area di lavoro con tutti i mezzi necessari, posa, maestranze e ogni altro onere e magistero per dare

l'opera compiuta.

Nel presente computo sono escluse tutte le opere provvisionali e gli oneri della sicurezza necessari ad eseguire le opere.

Nel presente computo sono esclusi i trasporti e gli oneri di discarica di eventuali materiali derivanti da scavi e demolizione (da

valutare con la committenza e il progettista generale)

Nel presente computo sono escluse tutte le opere di finitura (sottofondi, pavimenti, tinteggiature, partizioni interne, lattonerie,

pluviali, isolamenti, manto di copertura, serramenti, ..), tutte le opere impiantistiche di qualsiasi natura e tutto quanto non citato.

Ai fini del progetto esecutivo e delle procedure di appalto, farà fede il computo estimativo  da sviluppare in fase esecutiva. Non sono

quantificati al momento eventuali imprevisti che dovranno essere opportunamente previsti nel quadro economico generale.

Rif. Prezzario Opere Pubbliche Regione Lombardia 2022

 

    Calolziocorte (LC), 07/06/2023

Il Tecnico
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Lecco, 29/04/2023

IMPIANTI ELETTRICI
ex Chiesa San Nicolao
Spazio espositivo e museale all'interno della ex chiesa di San Nicolao

Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi 
Manutenzioni

IL TECNICO
Ing. Elio Stefanoni
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 1)
RIMOZIONI  (Cat 1)

RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE  (SbCat 1)

ELETTRICO: RIMOZIONI

1 ELETTRICO: RIMOZIONI
IMP_0.0 SbCat 1 - RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

2 Operaio impiantista livello B1
MA.00.060. SbCat 1 - RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE
0000 8,00

SOMMANO... ora 8,00 32,49 259,92

3 idem c.s. ...impiantista livello D1
MA.00.060. SbCat 1 - RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE
0025 8,00

SOMMANO... ora 8,00 24,54 196,32

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 456,24

QUADRI ELETTRICI  (Cat 2)
SOTTOCONTATORE  (SbCat 3)

ELETTRICO: SOTTOCONTATORE 

4 ELETTRICO: SOTTOCONTATORE 
IMP_1.0 SbCat 3 - SOTTOCONTATORE

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

5 Pulsante per comando ed arresto di emergenza,  agente su bobina di sgancio a minima o  su bobina di
1E.03.060.0 sgancio a lancio di corrente con  spia di segnalazione per verifica del controllo integrità del circuito,
055 installato in quadro di emergenza stagno IP55 con frontale in vetro completo di martelletto frangi vetro.

Completo di diciture nelle principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali attuatori.
Colore rosso.
SbCat 3 - SOTTOCONTATORE

1,00

SOMMANO... cad 1,00 146,74 146,74

6 Centralino da parete in in polistirene antiurto rinforzato, grado di protezione IP65, completo di guida
013160b.O DIN35, pannello e portello trasparente: a 12 moduli
PERA SbCat 3 - SOTTOCONTATORE

1,00

SOMMANO... cad 1,00 88,72 88,72

7 Sganciatori a lancio di corrente; tipologie: - 110÷125 Vcc 110÷415 Vca
1E.03.030.0 SbCat 3 - SOTTOCONTATORE
220.b 1,00

SOMMANO... cad 1,00 31,94 31,94

8 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI
1E.03.030.0 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A
030.k SbCat 3 - SOTTOCONTATORE

In 32 A 1,00

SOMMANO... cad 1,00 64,26 64,26

9 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e
1E.03.030.0 collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
340.m indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe AC

istantanei, nelle tipologie: - 4P  63 A sensibilità 0,3÷0,5 A
SbCat 3 - SOTTOCONTATORE
In 40 A, sensibilità 0,3 A 1,00

SOMMANO... cad 1,00 103,61 103,61

10 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in
025019a pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN

50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
SbCat 3 - SOTTOCONTATORE

25,00

SOMMANO... m 25,00 2,73 68,25

11 idem c.s. ...Cca-s3,d1,a3, : tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 10 mmq
025021e SbCat 3 - SOTTOCONTATORE

linea alimentazione QE.G 10,00

SOMMANO... m 10,00 12,57 125,70

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 1.085,46
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1.085,46

12 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm

SbCat 3 - SOTTOCONTATORE
25,00

SOMMANO... m 25,00 4,53 113,25

13 idem c.s. ...nominale di: 40 mm
025156e SbCat 3 - SOTTOCONTATORE

10,00

SOMMANO... m 10,00 6,57 65,70

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 1.264,41

QUADRI ELETTRICI: QE.G  (SbCat 4)

ELETTRICO: QUADRO QE.G 

14 ELETTRICO: QUADRO QE.G 
IMP_1.1 SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

15 Quadro elettrico di distribuzione da parete in resina,verniciato grado di protezione IP55 doppio isolamento
1E.03.070.0 con porta di vetro fino a 160 A, preassemblato, completo di intelaiatura interna per il fissaggio delle
060.c apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle apparecchiature, targhette identificatrici,

targhetta da compilare per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compreso
morsetteria, in opera del tipo:- 600x1000 mm
SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G

1,00

SOMMANO... cad 1,00 369,20 369,20

16 Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con
1E.03.050.0 levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida
010.q DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 32÷40 A, 400 V

SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G
In 40A 1,00

SOMMANO... cad 1,00 46,07 46,07

17 Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori in
1E.01.050.0 ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistemi in corrente continua o alternata,
060.b estraibile senza interruzione dell'alimentazione, corrente nominale di scarica (8/20) 20 kA, zone di

protezione LPZ 1-2, completo di modulo NPE spinterometro 25 kA (10/350) per la limitazione delle
sovratensioni tra neutro e conduttore di protezione, nelle tipologie: - tripolare
SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G
tipologia come da schema quadro elettrico 1,00

SOMMANO... cad 1,00 372,91 372,91

18 Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo;
1E.03.030.0 involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida
320.a profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a

terra, potere d'interruzione non inferiore a 10 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale
classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N  6÷32 A
sensibilità 0,03 A
SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G
In 10A 10,00
In 16A 6,00

SOMMANO... cad 16,00 91,66 1.466,56

19 Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI
1E.03.030.0 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A
030.k SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G

In 16 A 1,00

SOMMANO... cad 1,00 64,26 64,26

20 Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e
1E.03.030.0 collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra
350.i indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra,  classe A

istantanei, nelle tipologie: - 4P  25 A sensibilità 0,03 A
SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G

1,00

SOMMANO... cad 1,00 134,56 134,56

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 3.717,97

21 Relè passo-passo, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: - Un
1E.03.080.0 230V, 2 contatti NA
070.l SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G

11,00

SOMMANO... cad 11,00 38,71 425,81

22 Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2
1E.03.080.0 contatti NA
040.d SbCat 4 - QUADRI ELETTRICI: QE.G

con comando manuale 1,00

SOMMANO... cad 1,00 45,67 45,67

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 4.189,45

DISTRIBUZIONE E FRUTTI  (Cat 3)
LUCE E FORZA MOTRICE  (SbCat 5)

ELETTRICO: DISTRIBUZIONE 

23 ELETTRICO: DISTRIBUZIONE 
IMP_2.1 SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

24 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156e inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 40 mm

SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
25,00

SOMMANO... m 25,00 6,57 164,25

25 idem c.s. ...nominale di: 25 mm
025156c SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

500,00

SOMMANO... m 500,00 4,53 2.265,00

26 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione
1E.02.020.0 IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm
020.a SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

6,00

SOMMANO... cad 6,00 13,31 79,86

27 idem c.s. ...viti. - 150x110x70 mm
1E.02.020.0 SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
020.c 11,00

SOMMANO... cad 11,00 14,83 163,13

28 Cassetta portafrutto da incasso in resina - rettangolare per combinazioni fino a tre posti allineati
1E.02.020.0 SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
030.b 12,00

SOMMANO... cad 12,00 3,26 39,12

29 Supporto per frutti componibili in resina con placca metallica fissata a pressione o con viti: - combinazione
1E.05.020.0 fino a 3 posti allineati
070.a SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

12,00

SOMMANO... cad 12,00 7,59 91,08

30 Accessori per scatole: placca in resina 1 ÷ 3 posti
015016e SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

12,00

SOMMANO... cad 12,00 6,35 76,20

31 Frutti componibili - prese di corrente - conformi norme CEI 23-12 CEI 23-16, applicati in supporti
1E.05.020.0 predisposti, nei tipi: - 2P+T - 250V - 16A tipo UNEL bivalente con terra laterale e centrale
020.f SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

8,00

SOMMANO... cad 8,00 8,76 70,08

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni

A   R I P O R T A R E 7.138,17



pag. 8

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
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R I P O R T O 7.138,17

32 idem c.s. ...- 16A bivalente
1E.05.020.0 SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
020.c 8,00

SOMMANO... cad 8,00 6,77 54,16

33 Frutti componibili conformi norme CEI 23-9, applicati in supporti predisposti, nei tipi: - pulsante 1P NA o
1E.05.020.0 NC 10A - 250V - generico
010.n SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

11,00

SOMMANO... cad 11,00 7,94 87,34

34 Cronotermostato elettronico per controllo della temperatura ambiente in impianti di riscaldamento e
015039 condizionamento, programmazione giornaliera/settimanale, ingresso per l'attivazione/disattivazione remota

da combinatore telefonico, uscita a relè in scambio 5(2) A 250 V, alimentazione a batteria stilo AA LR6 1,5
V, in contenitore isolante serie modulare
SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

1,00

SOMMANO... cad 1,00 237,16 237,16

35 Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/
155008c 22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe

di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo permanente con batteria
al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio: su 3 livelli 550/800/1250 lm, assorbimento da 5 a
15 W, autonomia da 1 a 3 h
SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
Tipo BEGHELLI  INFINITA ULTIMATE 5X SE/SA LF o similare 5,00

SOMMANO... cad 5,00 244,48 1.222,40

36 Apparecchio di illuminazione rettangolare installato a plafone in grandi spazi, in policarbonato, CEI 34-21/
155007c 22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe

di isolamento II, grado di protezione IP 65, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente con
batteria al Pb ermetica, sorgente luminosa LED con flusso medio: su 3 livelli 550/800/1250 lm,
assorbimento da 5 a 15 W, autonomia da 1 a 3 h
SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
Tipo BEGHELLI UP-LED 824L 250 Lm SE o similare 2,00

SOMMANO... cad 2,00 200,89 401,78

37 Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con sottoguaina in
025020a pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN

50399 e ai requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, : tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
(par.ug.=70+130+250+50) 500,00

SOMMANO... m 500,00 3,30 1.650,00

38 idem c.s. ...kV: sezione 2,5 mmq
025020b SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

160,00

SOMMANO... m 160,00 4,11 657,60

39 idem c.s. ...kV: sezione 4 mmq
025020c SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

40,00

SOMMANO... m 40,00 5,25 210,00

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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R I P O R T O 11.658,61

40 Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in rame 24 AWG in Classe CPR Eca,
1E.07.010.0 isolamento - Categoria:- guaina LSZH, Categoria 6
050.d SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE

15,00

SOMMANO... m 15,00 2,73 40,95

41 Router wireless in contenitore plastico tipo "desktop" con alimentatore esterno, porta WAN 10/100/
095161 1000Mbps conforme agli standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax con velocità di trasferimento fino a 1200

Mbps, guadagno di nr 4 antenne per connssione wireless 7 dBi, 4 porte LAN 10/100/1000 Mbps ed una
porta WLAN 10/100/1000 Mbps auto MDI/MDI-X RJ45 port, compresa l'attivazione dell'impianto
SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
funzione accesspoint PoE Wireless 1,00

SOMMANO... cad 1,00 92,26 92,26

42 Operaio impiantista livello B1
MA.00.060. SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
0000 manodopera per installazione corpi illuminanti 50,00

SOMMANO... ora 50,00 32,49 1.624,50

43 idem c.s. ...impiantista livello D1
MA.00.060. SbCat 5 - LUCE E FORZA MOTRICE
0025 manodopera per installazione corpi illuminanti 50,00

SOMMANO... ora 50,00 24,54 1.227,00

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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IMPIANTO IRAI  (SpCat 2)
ANTINCENDIO  (SbCat 6)

ELETTRICO: ANTINCENDIO

44 ELETTRICO: ANTINCENDIO
IMP_2.2 SbCat 6 - ANTINCENDIO

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

45 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a
145001b microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led,

possibilita' di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore;
uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale,
allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V c.a. - 50/60 Hz; massimo 25 rivelatori/pulsanti
per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 30 e
coperchio in plastica ABS, certificato CPR secondo normativa EN 54 - 2/4, compresa l'attivazione
dell'impianto: a 4 zone di rivelazione
SbCat 6 - ANTINCENDIO

1,00

SOMMANO... cad 1,00 1.027,15 1.027,15

46 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c.,
145004b indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C; compresa l'attivazione

dell'impianto: completo di base di montaggio a profilo ribassato
SbCat 6 - ANTINCENDIO

4,00

SOMMANO... cad 4,00 119,89 479,56

47 Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto: ottico di fumo, tipo a riflessione portata da 20 a 40
145007a m, in base alle caratteristiche del riflettore questo incluso

SbCat 6 - ANTINCENDIO
2,00

SOMMANO... cad 2,00 1.205,27 2.410,54

48 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per
145017a rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per interno

SbCat 6 - ANTINCENDIO
1,00

SOMMANO... cad 1,00 54,50 54,50

49 Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, con led
145019d rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di batteria

SbCat 6 - ANTINCENDIO
1,00

SOMMANO... cad 1,00 239,25 239,25

50 Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione
1E.02.020.0 IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm
020.a SbCat 6 - ANTINCENDIO

2,00

SOMMANO... cad 2,00 13,31 26,62

51 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm

SbCat 6 - ANTINCENDIO
100,00

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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pag. 11

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 100,00 18.880,94

SOMMANO... m 100,00 4,53 453,00

52 Cavo antincendio FTG10OHM1, tensione nominale 0,6/1 kV, isolamento in vetro-mica e guaina in mescola
145023b LSZH qualità G10, conduttore interno in rame rosso ricotto in classe 5, guaina esterna in materiale LSZH

qualità M1, a bassa emissione di di fumi e gas tossici secondo CEI 20-37/2-1, non propagante l'incendio e
la fiamma conforme EN 60332, EN 50265, CEI 20-22 e ai requisiti della Normativa Europea Regolamento
UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a,d1,a1, resistenza al fuoco PH 120 secondo
norma CEI EN 50200: 2 x 1,5 mmq
SbCat 6 - ANTINCENDIO

300,00

SOMMANO... m 300,00 3,91 1.173,00

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 20.506,94

IMPIANTO ANTINTRUSIONE  (SpCat 3)
ANTINTRUSIONE  (SbCat 7)

ELETTRICO: ANTINTRUSIONE

53 ELETTRICO: ANTINTRUSIONE
IMP_2.3 SbCat 7 - ANTINTRUSIONE

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

54 Centrale a zone, per impianti via cavo, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo
185030a ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito

alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione
allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9-15 V, conforme
EN50131 II° livello, compresa l'attivazione dell'impianto: 4 zone parzializzabili, espandibile fino a 32 zone,
completa di batteria 12 V - 6,5 Ah
SbCat 7 - ANTINTRUSIONE

1,00

SOMMANO... cad 1,00 644,92 644,92

55 Combinatore telefonico su rete GSM, attivabile via radio da 7 canali: allarme intrusione, richiesta soccorso,
185041 manomissione, allarme rete, vitalità combinatore, evento generico; display, microfono ed altoparlante,

alimentazione da rete 230 V c.a., completo di radiocomando e batteria in carica tampone, autonomia 24 h;
compresa l'attivazione dell'impianto, due messaggi telefonici registrabili, 8 numeri telefonici per l'invio del
messaggio, compresa l'attivazione dell'impianto
SbCat 7 - ANTINTRUSIONE

1,00

SOMMANO... cad 1,00 768,22 768,22

56 Lettore chiave elettronica digitale universale a microprocessore, per centrali conformi CEI 79-2 I° e II°
185044 livello, compresa l'attivazione dell'impianto

SbCat 7 - ANTINTRUSIONE
1,00

SOMMANO... cad 1,00 143,35 143,35

57 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 db ad
185046a 1 m, conforme EN 50131 II° grado, compresa l'attivazione dell'impianto: con batteria 12 V/2 Ah, in

involucro metallico
SbCat 7 - ANTINTRUSIONE

1,00

SOMMANO... cad 1,00 224,97 224,97

58 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico delle dimensioni
185004 di 125x 65x 40 mm con snodo per installazione a parete o soffitto, tre led di controllo funzionalità , lenti

pigmentate per la protezione contro le luci bianche, regolazione copertura microonda, alimentazione 9 ÷ 16
V in c.c., controllo falsi allarmi, portata 15 m, compresa l'attivazione dell'impianto:
SbCat 7 - ANTINTRUSIONE

7,00

SOMMANO... cad 7,00 81,16 568,12

59 Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media, installato ad incasso,
025156c inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm

SbCat 7 - ANTINTRUSIONE
60,00

SOMMANO... m 60,00 4,53 271,80

60 Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+6x0,22

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 23.128,32

1E.08.070.0 SbCat 7 - ANTINTRUSIONE
010.f 150,00

SOMMANO... m 150,00 5,59 838,50

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 23.966,82

VARIE  (SpCat 4)
ADEGUAMENTO IMPIANTO  (Cat 5)
PIANO SEMINTERRATO  (SbCat 8)

ELETTRICO: SEMINTERRATO

61 ELETTRICO: SEMINTERRATO
IMP_2.4 SbCat 8 - PIANO SEMINTERRATO

SOMMANO... 0,00 0,00 0,00

62 Operaio impiantista livello B1
MA.00.060. SbCat 8 - PIANO SEMINTERRATO
0000 adeguamento opere impiantistiche sfilaggio e renfilaggio dell'esistente con sostituzione dei frutti e placche 16,00

SOMMANO... ora 16,00 32,49 519,84

63 idem c.s. ...impiantista livello D1
MA.00.060. SbCat 8 - PIANO SEMINTERRATO
0025 adeguamento opere impiantistiche sfilaggio e renfilaggio dell'esistente con sostituzione dei frutti e placche 16,00

SOMMANO... ora 16,00 24,54 392,64

Parziale LAVORI A CORPO euro 24.879,30

T O T A L E   euro 24.879,30

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 24.879,30 100,000

C:001 IMPIANTO ELETTRICO euro 14.643,32 58,857

C:001.001
 
    RIMOZIONI euro 456,24 1,834

C:001.001.001
 
         RIMOZIONE IMPIANTO ESISTENTE euro 456,24 1,834

C:001.002
 
    QUADRI ELETTRICI euro 3.733,21 15,005

C:001.002.003
 
         SOTTOCONTATORE euro 808,17 3,248

C:001.002.004
 
         QUADRI ELETTRICI: QE.G euro 2.925,04 11,757

C:001.003
 
    DISTRIBUZIONE E FRUTTI euro 10.453,87 42,018

C:001.003.005
 
         LUCE E FORZA MOTRICE euro 10.453,87 42,018

C:002 IMPIANTO IRAI euro 5.863,62 23,568

C:002.003
 
    DISTRIBUZIONE E FRUTTI euro 5.863,62 23,568

C:002.003.006
 
         ANTINCENDIO euro 5.863,62 23,568

C:003 IMPIANTO ANTINTRUSIONE euro 3.459,88 13,907

C:003.003
 
    DISTRIBUZIONE E FRUTTI euro 3.459,88 13,907

C:003.003.007
 
         ANTINTRUSIONE euro 3.459,88 13,907

C:004 VARIE euro 912,48 3,668

C:004.005
 
    ADEGUAMENTO IMPIANTO euro 912,48 3,668

C:004.005.008
 
         PIANO SEMINTERRATO euro 912,48 3,668

TOTALE  euro 24.879,30 100,000

 
    Lecco, 29/04/2023

L'Impresa
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

IMPIANTO TERMICO  (SpCat 2)
CENTRALE TERMICA  (Cat 1)

Generazione  (SbCat 4)

1 Pompa di calore idronica reversibile aria/acqua, tecnologia full Inverter per alta efficienza, gas refrigerante R32,
035035e funzionamento con aria esterna fino a -20 °C, temperatura massima mandata impianto 60 °C, ventilatori assiali,
29/05/2023 compreso regolatore elettronico e climatico, posta in opera con esclusione del collegamento elettrico e delle

tubazioni: alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 9 kW, resa termica 12 kW
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 1 - CENTRALE TERMICA
SbCat 4 - Generazione
con alimentazione trifase a 400 V ;  tipo Riello  NXHM 012T o similare 1,00

SOMMANO cad 1,00 5.378,53 5.378,53

2 Serbatoio inerziale verticale in acciaio zincato, a pressione massima di 6 bar, per condizionamento e riscaldamento,
035165a con copertura esterna in pvc ed isolamento termico in schiuma poliuretanica, dato in opera a perfetta regola d'arte
29/05/2023 compreso l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti ed il trasporto, con esclusione delle opere murarie,

dell'onere per la realizzazione della linea di alimentazione elettrica e di messa a terra, della capacità di: 100 l
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 1 - CENTRALE TERMICA
SbCat 4 - Generazione
in abbinamento, come accesorio, della pompa di calore di cui al punto precedente 1,00

SOMMANO cad 1,00 889,50 889,50
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 6.268,03

AMBIENTI  (Cat 2)
Distribuzione impianto termico  (SbCat 8)

3 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
015023e barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO
29/05/2023 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o

acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera
su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con
idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 40 x 3,5 mm
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 8 - Distribuzione impianto termico
fornito in barre 10,00

SOMMANO m 10,00 49,12 491,20

4 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
1M.16.070.0 permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.
040.d I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di
29/05/2023 superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori
vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 42 mm - DN32
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 8 - Distribuzione impianto termico

10,00

SOMMANO m 10,00 18,24 182,40

5 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
015023d barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO
29/05/2023 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o

acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera
su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con
idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 8 - Distribuzione impianto termico
fornito in barre 30,00

SOMMANO m 30,00 31,34 940,20

6 Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla fiamma classe 1, fattore di
1M.16.070.0 permeabilità µ minimo 7.000, in guaine o lastre spessore minimo 19 mm.
040.c I prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di
29/05/2023 superfice teorica ricavata dalla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero.

I prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi speciali (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori
vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri non indicati: prevedere
immediatamente superiore] - DN: diametro nominale tubazione): - 19 x 35 mm - DN25
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 8 - Distribuzione impianto termico

30,00

SOMMANO m 30,00 15,16 454,80

7 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
015023c barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO
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A   R I P O R T A R E 8.336,63



pag. 4

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE
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29/05/2023 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o
acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera
su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con
idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 25 x 2,8 mm
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 8 - Distribuzione impianto termico

4,00

SOMMANO m 4,00 20,56 82,24

8 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in
015023a barre da 5 m nudo, stabile nella forma, con barriera all'ossigeno, conforme alla UNI EN ISO 21003 - UNI EN ISO
29/05/2023 15875 e al DM 174-04, per impianti di acqua sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o

acciaio inox, a passaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-ring, con dichiarazione da parte del
fabbricante del coefficiente K di accidentalità come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e posto in opera
su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresa quota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con
idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 16 x 2,0 mm
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 8 - Distribuzione impianto termico
per carico impianto 40,00

SOMMANO m 40,00 10,55 422,00

9 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
025147c SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
29/05/2023 Cat 2 - AMBIENTI

SbCat 8 - Distribuzione impianto termico
per carico impianto 1,00

SOMMANO cad 1,00 12,83 12,83

10 F.p.o. di carico impianto con disconnettore e gruppo automatico di trattamento acqua per i seguenti diametri:
DISC + - DN 15
TRATT. marca CALEFFI mod.580011+580020+580903
29/05/2023 il tutto completo di ogni accessorio per dare l'opera compiuta ed a regola dell'arte

SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 8 - Distribuzione impianto termico

1,00

SOMMANO cad. 1,00 1.060,07 1.060,07

11 Compensatori in acciaio inox, flangiati - PN16
1M.13.140.0 Soffietto in acciaio inox, flange in acciaio al carbonio.
010.b Grandezze (DN: diametro nominale): - DN32
29/05/2023 SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO

Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 8 - Distribuzione impianto termico
tipo filettato 2,00

SOMMANO cad 2,00 107,68 215,36

12 Filtri a calza PN16 grado di filtrazione 160 µm.
1M.03.050.0 Grandezze (mm: diametro attacchi): - DN32
070.c SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
29/05/2023 Cat 2 - AMBIENTI

SbCat 8 - Distribuzione impianto termico
1,00

SOMMANO cad 1,00 110,69 110,69
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13 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
025147f SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
29/05/2023 Cat 2 - AMBIENTI

SbCat 8 - Distribuzione impianto termico
2,00

SOMMANO cad 2,00 27,44 54,88
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 10.294,70

Emissione a  pavimento radiante  (SbCat 9)

EMISSIONE A PAVIMENTO RADIANTE ED INTEGRAZIONI

14 EMISSIONE A PAVIMENTO RADIANTE ED INTEGRAZIONI
A.05 SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
18/04/2023 Cat 2 - AMBIENTI

SbCat 9 - Emissione a  pavimento radiante

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

15 Sistemi radianti annegati a pavimento, composti da: serpentine di tubi in multistrato o in polietilene reticolato con
1M.10.060.0 barriera anti-ossigeno, secondo DIN 4726 (solo per pavimenti attivi); lastre di polistirene espanso sinterizzato in
040.a classe 1 secondo UNI EN 13163, tipo liscio con lastra di polistirolo rigido e griglia guida, densità minima kg/m³ 30,
29/05/2023 spessore mm da 10 a 30. Inclusi nel prezzo: accessori di montaggio; additivo per massetto protettivo in cemento.

Grandezze (W/m²: resa termica minima dei pannelli con temperatura ambiente °C 20, temperatura acqua °C da 45 a
35 e altezza locale m 3 - mm: interasse tubi): - 120 W/m² - fino a 100 mm
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 9 - Emissione a  pavimento radiante
con tubazione serpentine Ø20 74,00

SOMMANO m² 74,00 44,72 3.309,28

16 Accessori per pavimento radiante
NP.001.PAV ─ striscia perimetrale
04/01/2021 ─ giunto di dilatazione

prezzo parametrato alla superficie interessata alla posa del pavimento radiante
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 9 - Emissione a  pavimento radiante

74,00

SOMMANO m2 74,00 5,57 412,18

17 Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria
1M.10.070.0 (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo monoblocco a più
010.a derivazioni con eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte
29/05/2023 per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); raccordi e guarnizioni per allacciamento a tubi in

acciaio o rame o plastica; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e
chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° derivazioni: - derivazioni 3 + 3
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 9 - Emissione a  pavimento radiante

1,00

SOMMANO cad 1,00 476,31 476,31

18 Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria
1M.10.070.0 (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di andata e ritorno in ottone tipo monoblocco a più
010.d derivazioni con eventuale by pass e staffe; valvole d'intercettazione per ciascuna derivazione (su andata predisposte
18/01/2023 per comando elettrotermico e su ritorno con pre-regolazione); raccordi e guarnizioni per allacciamento a tubi in

acciaio o rame o plastica; cassetta in lamiera verniciata da incasso a filo muro ventilata con portello, serratura e
chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° derivazioni: - derivazioni 6 + 6
SpCat 2 - IMPIANTO TERMICO
Cat 2 - AMBIENTI
SbCat 9 - Emissione a  pavimento radiante

1,00

SOMMANO cad 1,00 583,68 583,68

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 15.076,15

IMPIANTO SANITARIO  (SpCat 3)
Distribuzione impianto idrico sanitario  (SbCat 19)

IDRICO: DISTRIBUZIONE AMBIENTI

19 IDRICO: DISTRIBUZIONE AMBIENTI
A.06 SpCat 3 - IMPIANTO SANITARIO
29/05/2023 Cat 2 - AMBIENTI

SbCat 19 - Distribuzione impianto idrico sanitario

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

20 Operaio impiantista livello B1
MA.00.060.0 SpCat 3 - IMPIANTO SANITARIO
000 Cat 2 - AMBIENTI
29/05/2023 SbCat 19 - Distribuzione impianto idrico sanitario

adeguamento zona bagni, nel prezzo si ritiene compensato il costo dei materiali vari necessari alla modifica 16,00

SOMMANO ora 16,00 32,49 519,84

21 Operaio impiantista livello D1
MA.00.060.0 SpCat 3 - IMPIANTO SANITARIO
025 Cat 2 - AMBIENTI
29/05/2023 SbCat 19 - Distribuzione impianto idrico sanitario

adeguamento zona bagni, nel prezzo si ritiene compensato il costo dei materiali vari necessari alla modifica 16,00

SOMMANO ora 16,00 24,54 392,64

Parziale LAVORI A CORPO euro 15.988,63

T O T A L E   euro 15.988,63

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 15.988,63 100,000

C:002 IMPIANTO TERMICO euro 15.076,15 94,293

C:002.001
 
    CENTRALE TERMICA euro 6.268,03 39,203

C:002.001.004
 
         Generazione euro 6.268,03 39,203

C:002.002
 
    AMBIENTI euro 8.808,12 55,090

C:002.002.008
 
         Distribuzione impianto termico euro 4.026,67 25,185

C:002.002.009
 
         Emissione a  pavimento radiante euro 4.781,45 29,905

C:003 IMPIANTO SANITARIO euro 912,48 5,707

C:003.002
 
    AMBIENTI euro 912,48 5,707

C:003.002.019
 
         Distribuzione impianto idrico sanitario euro 912,48 5,707

TOTALE  euro 15.988,63 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Comune di Bellano; Ufficio Tecnico - Lavori pubblici e Servizi Manutenzioni
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 15.988,63

TOTALE GENERALE euro 15.988,63

 
    Lecco, 29/05/2023

Il Tecnico
Ing. Elio Stefanoni
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