

M. F

Spett.le
Comune di Ronco Briantino
Via IV Novembre 30
20885 Ronco Briantino (MB)


Alla C.A. Ufficio Edilizia Privata

Rif.: Istanza per l'approvazione del piano attuativo (PA) da attuarsi sull'area sita a Ronco Briantino (MB)
in Via Cesare Battisti n.42
Ai sensi dell'articolo 12 e seguenti della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12

OGGETTO: QUADRO ECONOMICO

INDICE:

- 1 **PARCHEGGIO SU VIA CESARE BATTISTI**
- 2 **PARCO ATTREZZATO**
- 3 **ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
- 4 **RIEPILOGO**



1 PARCHEGGIO SU VIA CESARE BATTISTI

01. PARCHEGGIO SU VIA CESARE BATTISTI		
	Oneri scomputabili	EURO
a)	Importo esecuzione lavori	€ 68.440,84
b)	Stima oneri per sicurezza diretti 1,50%	€ 1.026,61
c)	Stima oneri per la gestione della sicurezza 1,50%	€ 1.026,61
d)	Totale Appalto	€ 70.494,06

	Oneri non scomputabili	EURO
e)	Iva 10% 10,00%	€ 7.049,41
f)	Oneri per progettazione definitiva-eseutiva	€ 0,00
f1)	Oneri per la Direzione Lavori 2,00%	€ 1.409,88
f2)	Spese e oneri accessori (su f+f1) 25,00%	€ 352,47
f3)	Contributo integrativo (f+f1+f2) 4,00%	€ 70,49
f4)	Iva 22% (f+f1+f2+f3) 22,00%	€ 403,23
g)	Totale somme a disposizione	€ 9.285,48
	TOTALE	€ 79.779,54

2 PARCO ATTREZZATO

02. PARCO ATTREZZATO		
	Oneri scomputabili	EURO
a)	Importo esecuzione lavori	€ 63.791,04
b)	Stima oneri per sicurezza diretti 1,50%	€ 956,87
c)	Stima oneri per la gestione della sicurezza 1,50%	€ 956,87
d)	Totale Appalto	€ 65.704,77

	Oneri non scomputabili	EURO
e)	Iva 10% 10,00%	€ 6.570,48
f)	Oneri per progettazione definitiva-eseutiva	€ 0,00
f1)	Oneri per la Direzione Lavori 2,00%	€ 1.314,10
f2)	Spese e oneri accessori (su f+f1) 25,00%	€ 328,52
f3)	Contributo integrativo (f+f1+f2) 4,00%	€ 65,70
f4)	Iva 22% (f+f1+f2+f3) 22,00%	€ 375,83
g)	Totale somme a disposizione	€ 8.654,63
	TOTALE	€ 74.359,40

3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

03. ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
	Oneri scomputabili	EURO
a)	Importo esecuzione lavori	€ 14.133,09
b)	Stima oneri per sicurezza diretti 1,50%	€ 212,00
c)	Stima oneri per la gestione della sicurezza 1,50%	€ 212,00
d)	Totale Appalto	€ 14.557,09

	Oneri non scomputabili	EURO
e)	Iva 10% 10,00%	€ 1.455,71
f)	Oneri per progettazione definitiva-eseutiva	€ 0,00
f1)	Oneri per la Direzione Lavori 2,00%	€ 291,14
f2)	Spese e oneri accessori (su f+f1) 25,00%	€ 72,79
f3)	Contributo integrativo (f+f1+f2) 4,00%	€ 14,56
f4)	Iva 22% (f+f1+f2+f3) 22,00%	€ 83,27
g)	Totale somme a disposizione	€ 1.917,46
	TOTALE	€ 16.474,55

4 RIEPILOGO

RIEPILOGO	
01. PARCHEGGIO SU VIA C. BATTISTI	€ 79.779,54
02. PARCO ATTREZZATO	€ 74.359,40
03. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 16.474,55
TOTALE IN PROGETTO	€ 170.613,49

Merate, 26/11/2019

In fede

Alessandra Pozzambella

Mario B. Barili

